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Zamówienie współfinansowane ze środków UE w ramach Projektu Infrastruktura i Środowisko 
 

Znak sprawy: PKM/ZAP/GB/350/5/11 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

po zmianach z dnia 15.09.2011 r. 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
Wykonanie Projektu budowlanego, wraz z wielobran żową wykonawcz ą 

dokumentacj ą projektow ą - w zakresie dostosowania stacji kolejowej Gda ńsk 
Wrzeszcz wraz z niezb ędnymi odcinkami torów szlakowych, do zało żeń 

planowanej realizacji Pomorskiej Kolei Metropolital nej.  
 
 
 

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 z 
późn. zm.), zwana dalej ustawą. 
 
 
 

Załączniki: 
 

1. Formularz ofertowy,  
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
4. Wykaz usług, 
5. Wykaz osób, 
6. Wzór oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, 
7. Wzór umowy, 
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
9. Szczegółowe wymagania odnoszące się do dokumentacji projektowej, 
10. Opis zakresu wszystkich planowanych robót na stacji Gdańsk – Wrzeszcz  związanych z 

realizacją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej według Koncepcji Programowo – Przestrzennej, 
wraz z opisem elementów będących przedmiotem zamówienia i planowanymi terminami ich 
realizacji, 

11. Pozwolenie na budowę dla PKP PLK SA, na realizację Modernizacji linii E65, dla stacji 
Gdańsk Wrzeszcz, 

12. Koncepcja Programowo-Przestrzenna „Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I – rewitalizacja 
„Kolei Kokoszkowskiej” wraz z uzupełnieniami, 

13. Rysunek - „Plan sytuacyjny bezkolizyjnego włączenia torów PKM w układ torowy stacji 
Gdańsk-Wrzeszcz”, wraz z opisem technicznym, 

14. SIWZ PKP PLK SA na dokumentację projektową „Modernizacji linii kolejowej E 65, odcinek 
Warszawa – Działdowo – Gdynia” dla stacji Gdańsk-Wrzeszcz, część I – Instrukcja dla 
Wykonawców i część III – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 
Załączniki nr 11-14 dostępne są na stronie internetowej http://ftp.pkm-sa.pl/wrzeszcz/  
Dostęp:  
Login: wrzeszcz 
Hasło: wrzeszcz_pkm 
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I.CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 

§ 1  
Nazwa oraz adres Zamawiaj ącego. 

 
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.  
Ul. Na Stoku 50, II piętro, 80-874 Gdańsk 
NIP: 5833103672, REGON: 221037360 
Tel. 0 58 350 11 00, fax 0 58 350 11 01 
Adres strony internetowej: www.pkm-sa.pl 
Adres strony internetowej BIP: http://bip.pkm-sa.pl/ 
 

§ 2  
Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 

 
1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
2. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy. 
 

§ 3  
Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a. Wykonanie Projektu budowlanego wraz z wielobranżową wykonawczą dokumentacją 
projektową - w zakresie dostosowania stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz wraz z niezbędnymi 
odcinkami torów szlakowych, do założeń planowanej realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
oraz do założeń planowanej modernizacji  linii kolejowej E65, odcinek Warszawa -Działdowo- 
Gdynia. 

b. Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, do wystąpienia o zmianę decyzji  
wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. akt 
WI.II/WŻ/7111/513-10/494/10 - w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie 
pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E-65 
Warszawa - Gdynia – obszar LCS Gdańsk. Zadanie budowlane – Obiekt nr TG – 8, stacja 
Gdańsk Wrzeszcz. Odcinek od km 3,370 do km 3,500 oraz od km 3,500 do km 6,193 linii 
kolejowej nr 202 relacji Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński na terenie miasta Gdańska”. 

c. Pełnienie nadzoru autorskiego, w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej. 
2. Projekt budowlany, wraz z wielobranżową wykonawczą dokumentacją projektową, wykonany dla 

Zamawiającego, zostanie udostępniony i przekazany PKP PLK SA w celu realizacji prac 
budowlanych, na potrzeby których dokumentacja została opracowana. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ 
4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

• 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego  
• 71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją 

 
§ 4  

Termin wykonania zamówienia. 
 

Zamawiający ustala następujący termin wykonania całości zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 
31.12.2014 r. 

 
§ 5 

Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 
warunków. 
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1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
Warunek ten zostanie spełniony je żeli Wykonawca przedło ży oświadczenie o spełnianiu 
warunków okre ślonych w art. 22 ust. 1 ustawy. 

 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Warunek ten zostanie spełniony je żeli Wykonawca wyka że, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a je żeli okres prowadzenia działalno ści jest 
krótszy to w tym okresie zrealizował co najmniej 3 usługi polegaj ące na opracowaniu 
dokumentacji projektowej dla modernizacji lub budow y linii kolejowej o warto ści nie 
mniejszej ni ż 1 000 000,00 zł brutto ka żda. 

  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
Warunek ten zostanie spełniony je żeli wykonawca wyka że, że dysponuje lub b ędzie 
dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmioto wego zamówienia tj.: 
a. Koordynator projektu – musi posiada ć wykształcenie wy ższe (techniczne lub inne 

związane z zakresem prac), co najmniej 8 lat do świadczenia w opracowaniu 
dokumentacji projektowej. Ponadto powinien posiada ć co najmniej 5 lat 
doświadczenia na stanowisku kierowania zespołem eksper tów przygotowuj ących 
dokumentacj ę projektow ą dla  modernizacji lub budowy linii kolejowej; 

b. Projektanci i specjali ści (po jednym z ka żdej z ni żej wymienionych specjalno ści), w 
tym koordynatorzy bran żowi, z których ka żdy musi posiada ć wykształcenie wy ższe w 
odpowiedniej dziedzinie, z przynajmniej 5 letnim do świadczeniem przy realizacji 
dokumentacji projektowej dla modernizacji lub budow y linii kolejowej, w tym 3 lat jako 
samodzielny projektant w nast ępujących bran żach: 
• Linie, w ęzły, stacje kolejowe, 
• Konstrukcyjno budowlanej, 
• Obiekty in żynieryjne, 
• Drogowej, 
• Geologia i geotechnika, 
• Zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, 
• Sieci i instalacje elektroenergetyczne, 
• Telekomunikacji, 
• Sieci trakcji elektrycznej i zasilania, 

c. Inni specjali ści (po jednym z ka żdej z ni żej wymienionych specjalno ści), posiadaj ący 
wykształcenie wy ższe, oraz co najmniej 3 letnie do świadczenie zawodowe w 
nast ępujących specjalno ściach: 
• Instalacji i urz ądzeń wodoci ągowych i kanalizacyjnych oraz cieplnych i gazowych,  
• Geodezji, 
• Inżynieria ruchu kolejowego, 
• Organizacji transportu, 
• Dokumentacja kosztorysowa, 
• Wyceny maj ątkowe, 
• Ochrona środowiska. 

 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Warunek ten zostanie spełniony, je żeli Wykonawca wyka że, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialno ści cywilnej w zakresie prowadzonej działalno ści zwi ązanej z 
przedmiotem zamówienia na kwot ę 2 000 000 zł brutto.  

 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
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§ 6  
Wykaz o świadcze ń lub dokumentów, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w post ępowaniu. 
 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy, do oferty należy załączyć: 
a. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg. wzoru na 

załączniku nr 2 do SIWZ, 
b. wykaz wykonywanych usług w zakresie wskazanym w § 5 pkt. 1 ppkt. 2) SIWZ w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane 
należycie – według wzoru załącznika nr 4 do SIWZ, 

c. wykaz osób (w zakresie wskazanym w § 5 pkt. 1 ppkt. 3) SIWZ, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz  informację 
o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ, 

d. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia - według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ. 

e. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę określoną w § 5 pkt. 1 ppkt. 4). 

2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:  
a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – wg wzoru na załączniku nr 3 (składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

b. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku 
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – załącznik nr 3 do SIWZ 
(składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert (składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia), 

d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert (składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 
– 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
(składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), , 

f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
(składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nie zależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
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do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przestawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego 
warunku. 

5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 
podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot 
środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 

7. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający 
może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę lub te podmioty. 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2: 
1) lit. b, c, d i f- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
2) lit. e – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8. 

10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit b 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania  osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 

13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w pkt. 5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub 
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

 
§ 7 

Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz 
przekazywania o świadcze ń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania si ę z Wykonawcami. 
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1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest Grzegorz Bebłowski tel. 0 58 350 11 11, 

fax: 0 58 350 11 01. 
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem pkt. 3. 
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę 
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 

 
§ 8  

Wymagania dotycz ące wadium. 
 
1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 

50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych.). Wadium nale ży wnie ść przed upływem 
terminu składania ofert.  

2. Wadium może być wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 
poz. 275)  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 
w Gdańsku nr konta 26 1030 1117 0000 0000 8762 8035. Wykonawca, wnosz ący wadium w 
pieni ądzu zobowi ązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcze śniej, tak aby znalazło si ę 
ono na koncie Zamawiaj ącego przed dat ą i godzin ą składania ofert. 

4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Pomorską Kolej 
Metropolitalną S. A., ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk. Oryginał dokumentu nale ży zło żyć w 
opisanej kopercie wraz z ofert ą, natomiast potwierdzon ą za zgodno ść z oryginałem 
kserokopi ę należy doł ączyć do oferty. 

5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego 
w przypadkach określonych w pkt. 6, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do 
bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty 
wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt. 6. 

6. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy 
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że 
udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od 
upływu terminu składania ofert. 

9. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
§ 9  

Termin zwi ązania ofert ą. 
 

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.  



 
 

                    
 

 
 

 
 

  7 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

§ 10  
Opis sposobu przygotowania oferty. 

 
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ.  
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie i dokumenty wymienione w § 6 SIWZ, dokument 

potwierdzający wniesienie wadium oraz ewentualne pełnomocnictwa. 
3. Zaleca się aby Wykonawca dołączył do oferty skan całej składanej oferty na nośniku CD lub DVD. 
4. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożlwiający jej 

zdekompletowanie. 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty 
o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w 
oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii. 

9. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których będzie 
wynikało upoważnienie do podpisania oferty. 

10. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

11. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 
podwykonawcom.  

12. Wykonawca winien umie ścić ofert ę w zamkni ętej kopercie zaadresowanej na Pomorsk ą 
Kolej Metropolitaln ą S.A., ul. Na Stoku 50 (II pi ętro), 80-874 Gda ńsk. Na kopercie nale ży 
umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis: „Oferta na wykonani e projektu 
budowlanego wraz z wielobran żową wykonawcz ą dokumentacj ą …. - Nie otwiera ć przed 
dniem 10.10.2011 r. godz. 09:40”  

13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. 
Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt. 10, z 
dopiskiem „Zmiana oferty”. 

14. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie 
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

15. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z 
późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że 
nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca 
się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. 

16. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

§ 11 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. w Gdańsku, ul. Na 

Stoku 50 (II piętro). 
2. Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2011 r. o godz. 09:30  
3. Oferty otrzymane po tym terminie Komisja przetargowa zwróci niezwłocznie bez ich otwierania. 
4. Oferty zostaną otwarte w dniu 10.10.2011 r. o godz. 09:40  w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Na 

Stoku 50 (II piętro). 
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
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6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformuje 
Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

7. Przewodniczący Komisji poda Wykonawcom do wiadomości: 
a. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 
b. cenę oferty. 

 
§ 12 

Opis sposobu obliczenia ceny . 
 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w cenie brutto 
ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, a 
także uwzględnić inne podatki i opłaty. 

2. Cena obejmować musi również przeniesienie majątkowych praw autorskich. 
3. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny netto, 

wartość VAT oraz ceny brutto. 
5. Cena nie będzie podlegała waloryzacji. 

 
§ 13 

Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty. 

 
1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego 

kryterium: 
 

Kryterium: cena  – znaczenie 100%  
 
2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w % 
3. Sposób oceny oferty – Zamawiający będzie oceniał ofertę na podstawie podstawienia do wzoru 

zawartego w pkt. 4, odpowiednich cen brutto przedstawionych w ofertach przez Wykonawców, 
obliczonych w sposób określony w § 12 SIWZ. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod 
uwagę cenę końcową podaną w formularzu ofertowym. 

4. Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium, obliczona zostanie na podstawie następującego 
wzoru: 
 

PK= [CN / CR] x 100  
PK - ilo ść punktów dla kryterium 
CN - najni ższa oferowana cena brutto 
CR - cena brutto oferty rozpatrywanej 
Wykonawca mo że uzyska ć maksymalnie 100 pkt 
 

§ 14 
Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako n ajkorzystniejsza, zobowi ązany jest: 

a. w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – 
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału 
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);  

b. w przypadku, jeżeli Wykonawcą jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – 
przedłożyć Zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę); 

c. w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną wartość 
kapitału zakładowego spółki, przedłożyć Zamawiającemu, w celu potwierdzenia odpowiedniego 
umocowania do złożenia oferty uchwały wspólników lub umowy spółki – jeżeli umowa spółki 
stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 kodeksu spółek 
handlowych). 
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§ 15 
Wymagania dotycz ące zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy. 

 
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający 

będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości oferty 
brutto. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S. A. w Gdańsku nr konta 26 1030 1117 0000 0000 8762 8035. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 
elementy:  
1) Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),  
2) Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),  
3) Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,  
4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,  
5) Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

kwoty zobowi ązania na pierwsze żądanie zapłaty , w terminie do 14 dni od dnia złożenia 
przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca:  
a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy,  
b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 

6) Sformułowanie oświadczenia Gwaranta, że jakakolwiek zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja 
warunków umowy pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem nie zwalnia Gwaranta od 
odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym Gwarant rezygnuje z 
konieczności powiadamiania go o tego typu zmianie. 

Gwarant nie mo że także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek 
dodatkowych warunków lub te ż od przedło żenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku 
przedło żenia gwarancji nie zawieraj ącej wymienionych elementów, b ądź posiadaj ącej 
jakiekolwiek dodatkowe zastrze żenia, Zamawiaj ący uzna, że Wykonawca nie wniósł 
zabezpieczenia nale żytego wykonania umowy.  

6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 5 ppkt. 5 lit. a) i b) przypadków, 
Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt. 3, przy czym zmiana form zabezpieczenia  musi być 
dokonywana z zachowaniem  ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia  jego wysokości. 

9. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie potwierdzonego przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego całej umowy  

10. Pozostałą cześć tj. 30 % zabezpieczenia, Zamawiający zwróci w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

 
§ 16 

Istotne dla stron postanowienia, które zostan ą wprowadzone do tre ści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umow y, wzór umowy. 

 
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach 
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 
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§ 17  
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ących Wykonawcy w toku post ępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 
 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały 
przesłane za pośrednictwem faksu lub droga elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy. 
 

II.CZĘŚĆ OGÓŁNA 
 

§ 18  
Wykonawcy wyst ępujący wspólnie . 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

§ 19  
Zasady zwracania si ę Wykonawców o udzielenie wyja śnień do tre ści SIWZ i udzielania przez 

Zamawiaj ącego tych wyja śnień. 
 

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 1. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazała 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej: http://bip.pkm-sa.pl/ 
w zakładce Zamówienia publiczne i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego tj. 
tablicy ogłoszeniowej. 

 
§ 20  

Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, 
porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w § 13 niniejszej SIWZ. 

2. W toku badania i oceny ofert Komisja przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

3. Komisja przetargowa poprawi w ofertach: 
a. oczywiste omyłki pisarskie, 
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
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c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści 
oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli: 

a. będzie niezgodna z ustawą; 
b. jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; z 

zastrzeżeniem pkt. 3 b; 
c. jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
d. będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e. zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 
f. będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny; 
g. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie 

omyłek, o których mowa w pkt. 3c; 
h. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
§ 21 

 Termin zawarcia umowy. 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do 
zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem faksu, z 
zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a ustawy. 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od 
zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania. 

 
§ 22  

Pozostałe informacje. 
 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) 
ustawy. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 10% wartości zamówienia 
podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, o którym mowa w 

art. 93 ust 1a ustawy. 
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na 

oświadczeniach i dokumentach o których mowa w § 6 pkt. 1 SIWZ, podane będą w walucie innej 
niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na 
dzień składania ofert. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej 
jednej okoliczności z wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia. 
1) Zmiana terminu realizacji Umowy: 

a) wykonanie Przedmiotu Zamówienia w określonym terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego; 

b) działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Zamówienia w określonym pierwotnie 
terminie; 

c) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z Przedmiotem niniejszego 
zamówienia, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 
powiązań; 
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d) przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w 
sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, były niemożliwe do przewidzenia 
do upływu terminu składania oferty;   

e) wskutek opóźnień Projektanta dokumentacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Etap I - 
Rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej", którym jest „Transprojekt Gdański" Sp. z o.o. 
(„Projektant"), z którym Wykonawca ma stale współpracować w zakresie wzajemnego 
dostosowania stycznych i wspólnych elementów projektowanej infrastruktury, jeśli nie będzie 
możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia bez wspólnych uzgodnień. 

2) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności  
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej 
lub nieumyślnej Wykonawcy;  

3) Zmiany wynagrodzenia będące wynikiem zmiany wysokości stawek podatku VAT; 
4) Pozostałe zmiany:  

a) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy – w takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia, 
uzasadnione ze względu na przedmiot Umowy jak i stan zaawansowania prac, oraz 
udokumentowane i uzasadnione koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. 

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana 
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 
stronami. 

8. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i 
Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą 
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz rozporządzenia od tej 
ustawy. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 
 

 
  

 OFERTA 
  

 na: 
  

 Wykonanie Projektu budowlanego, wraz z wielobran żową wykonawcz ą 
dokumentacj ą projektow ą - w zakresie dostosowania stacji kolejowej 

Gdańsk Wrzeszcz wraz z niezb ędnymi odcinkami torów szlakowych, do 
założeń planowanej realizacji Pomorskiej Kolei Metropolita lnej.  

 
 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 nazwa firmy 

 
 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 adres 

 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 Regon/NIP 

 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 telefon, faks, e-mail 

  
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie Projektu budowlanego wraz z 
wielobran żową wykonawcz ą dokumentacj ą projektow ą - w zakresie dostosowania stacji 
kolejowej Gda ńsk Wrzeszcz wraz z niezb ędnymi odcinkami torów szlakowych, do zało żeń 
planowanej realizacji Pomorskiej Kolei Metropolital nej: 
 

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 
wzorem umowy, na następujących warunkach: 

 
 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:  
  
 netto: ............................................................... PLN 
 słownie: ..................................................................................................................... 
  
 podatek: ...............PLN 
  
 brutto:...............................................................PLN 
 słownie: ..................................................................................................................... 

 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
otrzymaną od zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 
i złożenia niniejszej oferty. 

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres  60 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

7. Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy** powierzenie podwykonawcom realizacji 
zamówienia w części ……………. . 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

9. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 
10. Do niniejszej oferty załączam wymagane w  SIWZ dokumenty tj. 

1………………………… 
2………………………… 
3………………………… 
4………………………… 
 
..............................................                       ......................................................... 
               miejscowość i data                     podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
 
 
 
 

Oświadczenie 
O spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy. 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie 
Projektu budowlanego, wraz z wielobran żową wykonawcz ą dokumentacj ą projektow ą - w 
zakresie dostosowania stacji kolejowej Gda ńsk Wrzeszcz wraz z niezb ędnymi odcinkami torów 
szlakowych, do zało żeń planowanej realizacji Pomorskiej Kolei Metropolita lnej, na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, oświadczam/y, że: 
1. Spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 

 
..............................................                           ......................................................... 
               miejscowość i data                     podpis i pieczęć Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w post ępowaniu dotycz ącego braku podstaw 

do wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okoli czno ściach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych oraz odpowiednio w 

stosunku do osób fizycznych w zakresie art. 24 ust.  1 pkt. 2 ustawy 
  

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie 

Projektu budowlanego, wraz z wielobran żową wykonawcz ą dokumentacj ą projektow ą - w 
zakresie dostosowania stacji kolejowej Gda ńsk Wrzeszcz wraz z niezb ędnymi odcinkami torów 
szlakowych, do zało żeń planowanej realizacji Pomorskiej Kolei Metropolita lnej, na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, oświadczam/y, że: 
 
 

1. Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespe łnienia warunków, o których mowa 
w art. 24 ust. 1; 
 
Odpowiednio w stosunku do osób fizycznych: 

2. Brak jest podstaw do wykluczenia w oparciu o art . 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................                       ......................................................... 
               miejscowość i data                     podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

 
 
 
 
 
 

Wykaz usług 
wykonanych, w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
 
 
 

Lp. Przedmiot usługi Warto ść brutto usługi (PLN)  Nazwa i adres 
odbiorcy 

Data wykonania  
 

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

  
 
 
 
 

   

UWAGA:  Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane powyżej usługi zostały 
wykonane należycie 
 
 
...............................................                          ......................................................... 
               miejscowość i data                     podpis i pieczęć Wykonawcy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 

 
 
 

 
 

WYKAZ OSÓB 
 
dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wyko nanie Projektu 
budowlanego wraz z wielobran żową wykonawcz ą dokumentacj ą projektow ą - w zakresie 
dostosowania stacji kolejowej Gda ńsk Wrzeszcz wraz z niezb ędnymi odcinkami torów 
szlakowych, do zało żeń planowanej realizacji Pomorskiej Kolei Metropolita lnej. 
 

Oświadczam(y), że: 
niżej wymienione osoby b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe 
Wykształcenie i 
doświadczenie 

zawodowe 

Zakresu 
wykonywanych przez 

nie czynności   

Podstawa 
dysponowania 

 

     

     

     

 
 
 
 
...............................................                          ......................................................... 
               miejscowość i data                     podpis i pieczęć Wykonawcy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oświadczenie potwierdzaj ące uprawnienia osób,  
które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia . 

 
 
 
 
Oświadczam/my, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienione w 
wykazie osób w załączniku nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia, niezbędne do realizacji 
przedmiotowego zamówienia 
 
 
 
 
 
...............................................                       ......................................................... 
               miejscowość i data                     podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

UMOWA NR…./wzór/  
 
zawarta w ……………….., w dniu ……………… pomiędzy: 
 
Pomorską Koleją Metropolitalną S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Na Stoku 50 II piętro, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000365210, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 583-310-36-72, 
REGON 221037360, kapitał zakładowy w wysokości 9.000.000,00 złotych w całości opłacony, 
reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Rudzińskiego – Prezesa Zarządu 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJ ĄCYM, 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ………………………., prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy ………………………………NIP ……………….. REGON 
………………………….reprezentowaną przez: 
.......................................................... 
.......................................................... 
zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ. 
 
W związku z przystąpieniem przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. do realizacji inwestycji pn.: 
„Pomorska Kolej Metropolitalna – etap I, rewitalizacja `Kolei Kokoszkowskiej`”, dalej jako PKM 
koniecznym do jej wykonania jest zaprojektowanie stacji Gdańsk – Wrzeszcz oraz zmiana wydanej 
przez Wojewodę Pomorskiego decyzji z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. akt WI.II/WŻ/7111/513-
10/494/10 - w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę dla 
inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia – obszar LCS 
Gdańsk. Zadanie budowlane – Obiekt nr TG – 8, stacja Gdańsk Wrzeszcz. Odcinek od km 3,370 do 
km 3,500 oraz od km 3,500 do km 6,193 linii kolejowej nr 202 relacji Gdańsk Główny – Stargard 
Szczeciński na terenie miasta Gdańska” (dalej „Dotychczasowa decyzja o pozwoleniu na budowę”), 
stanowiącej Załącznik nr 11 do SIWZ będącej załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. W związku z 
powyższym w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy - ………………, w wyniku czego zawarta zostaje niniejsza 
Umowa na wykonanie projektu budowlanego wraz z wielobranżową wykonawczą dokumentacją 
projektową - w zakresie dostosowania stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz wraz z niezbędnymi 
odcinkami torów szlakowych, do założeń planowanej realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oraz 
planowanej modernizacji linii kolejowej E65, odcinek Warszawa -Działdowo- Gdynia wraz z 
przygotowaniem wniosku do wystąpienia o zmianę Dotychczasowej decyzji o pozwoleniu na budowę 
na projektowane roboty oraz podjęciem wszelkich niezbędnych działań umożliwiających terminowe 
uzyskanie tej zmienionej decyzji (w dalszej części jako „Dokumentacja projektowa”, zaś zmieniona 
decyzja określona jest dalej jako „Decyzja o pozwoleniu na budowę”), o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac (zwanych w 
dalszej części łącznie „Przedmiotem Umowy”): 
 
1. Wykonanie Projektu budowlanego wraz z wielobranżową wykonawczą dokumentacją projektową - 

w zakresie dostosowania stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz wraz z niezbędnymi odcinkami torów 
szlakowych, do założeń planowanej realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oraz planowanej 
modernizacji  linii kolejowej E65, odcinek Warszawa -Działdowo- Gdynia. 

2. Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, do wystąpienia o zmianę decyzji  
wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. akt 
WI.II/WŻ/7111/513-10/494/10, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie 
pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E-65 Warszawa 
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- Gdynia – obszar LCS Gdańsk. Zadanie budowlane – Obiekt nr TG – 8, stacja Gdańsk Wrzeszcz. 
Odcinek od km 3,370 do km 3,500 oraz od km 3,500 do km 6,193 linii kolejowej nr 202 relacji 
Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński na terenie miasta Gdańska”. 

3. Pełnienie nadzoru autorskiego, w zakresie wykonywanej Dokumentacji Projektowej, o której mowa 
w pkt 1. 

 
§ 2 

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy 
 

1. Zakres Dokumentacji Projektowej, o której mowa w § 1 pkt. 1 obejmuje dostosowanie stacji 
Gdańsk Wrzeszcz wraz z niezbędnymi odcinkami torów szlakowych (w kierunkach Gdańsk Główny 
i Gdynia), do potrzeb Zamawiającego na podstawie Koncepcji Programowo Przestrzennej 
„Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”, wykonanej przez 
konsorcjum firm: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku, Instytut Kolejnictwa 
oraz DS Consulting stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ będącej załącznikiem nr 1 do niniejszej 
Umowy (dalej jako „Koncepcja Programowo Przestrzenna”). Dokumentacja Projektowa musi 
przewidzieć etapową realizację planowanych robót. 

2. Projekt budowlany i wielobranżowa wykonawcza dokumentacja projektowa o których mowa w § 1 
pkt. 1, będą obejmować swoim zakresem, również zmiany i dodatkowe elementy wynikające z 
wymogów realizacji PKM, wraz z dostosowaniem istniejącej i planowanej infrastruktury linii E65. 
Projekt budowlany należy opracować we wszystkich branżach niezbędnych dla prawidłowej 
realizacji Umowy i PKM, a w szczególności w branżach: 
a. Układ torowy i odwodnienie torowiska, 
b. Roboty drogowe, 
c. Sterowanie ruchem kolejowym, 
d. Telekomunikacja, 
e. Elektroenergetyka nietrakcyjna, 
f. Sterowanie lokalne odłączników sieci trakcyjnej, 
g. Zasilanie trakcji i odbiorników nietrakcyjnych, 
h. Sieć trakcyjna, 
i. Obiekty inżynieryjne, 
j. Roboty budowlane, 
k. Instalacje sanitarne. 

4. W skład zamawianej Dokumentacji Projektowej, o której mowa w § 1 pkt. 1 wchodzą również 
następujące dokumenty: 
a. przedmiary robót, 
b. różnicowe przedmiary robót (w zakresie różnic wynikających z przedmiarów robót związanych z 

przyłączeniem PKM w stosunku do przedmiarów robót będących w posiadaniu PKP PLK SA - 
Przedmiary robót – Stacje, LOT A, TOM IV/A/4 – Stacja Gdańsk Wrzeszcz, związane z 
realizacją przebudowy stacji Gdańsk Wrzeszcz w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej 
E 65, odcinek Warszawa – Działdowo – Gdynia”), 

c. kosztorysy inwestorskie, 
d. różnicowe kosztorysy inwestorskie (w zakresie różnic wynikających z porównania kosztorysów 

inwestorskich związanych z przyłączeniem PKM, w stosunku do kosztorysów robót będących w 
posiadaniu PKP PLK SA – które miały zostać wykonane na podstawie Dotychczasowej decyzji 
o pozwoleniu na budowę, związanych z realizacją przebudowy stacji Gdańsk Wrzeszcz w 
ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Działdowo – Gdynia”) 

e. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
5. Projekt budowlany i wielobranżowa dokumentacja projektowa o których mowa w § 1 pkt. 1, ma 

również obejmować w swoim zakresie nowy układ torowy PKP PLK SA (na rysunku bezkolizyjnego 
włączenia - układ torowy pokazany kolorem czerwonym), ze względu na dobudowę dodatkowego 
układu torowego dla nowej linii PKM (na rysunku bezkolizyjnego włączenia - układ torowy 
pokazany kolorem jasnoniebieskim). Należy uwzględnić przebudowy i korekty istniejącego i 
planowanego do modernizacji układu torowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

6. Projekt budowlany i wielobranżowa dokumentacja projektowa o których mowa w § 1 pkt. 1  ma 
również zawierać: projekt dodatkowego peronu (w rejonie budynku dworca kolejowego Gdańsk 
Wrzeszcz) z projektem wiaty wraz z dojściami i wymaganiami dostosowania komunikacji dla osób 
niepełnosprawnych (zgodnie z TSI - „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”), projekt 
małej architektury, projekty przebudowy istniejących tuneli, zgodnie z Koncepcją Programowo 
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Przestrzenną oraz opisem zakresu wszystkich planowanych robót na stacji Gdańsk Wrzeszcz 
będącymi odpowiednio Załącznikami nr 12 i 10 do SIWZ, będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszej 
Umowy. 

7. Rozdział zakresów projektowych, należących do Wykonawcy wielobranżowej dokumentacji 
projektowej dla stacji kolejowej Gdańsk – Wrzeszcz, będącej przedmiotem zamówienia, a 
projektantem (Transprojekt - Gdański), który został wybrany przez PKM w drodze 
przeprowadzonego przetargu publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”  (według rysunku 
„Plan bezkolizyjnego włączenia torów PKM w układ torowy stacji Gdańsk-Wrzeszcz”) jest 
następujący: 
a) dla torów w projektowanej osi nr 14 w kierunku stacji Gdańsk – Wrzeszcz – podział zakresu 

pomiędzy projektem budowlanym dla stacji Gdańsk Wrzeszcz, a projektem budowlanym PKM 
Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej ma miejsce na rozjeździe nr 19 (cały układ torowy 
PKM wraz z tym rozjazdem będzie należał do projektu budowlanego dla stacji Gdańsk 
Wrzeszcz). Rozjazd nr 21 i układ torowy PKM od tego rozjazdu w kierunku Gdańsk – Osowa, 
należy do projektu budowlanego PKM Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, obecnie 
wykonywanego przez Transprojekt – Gdański. 

b) dla torów w projektowanej osi nr 13 w kierunku Gdańsk – Osowa – podział zakresu znajduje się 
na linii początkującej estakadę nad torami (układ torowy PKM do estakady zaprojektowany 
zostanie w ramach projektu budowlanego dla stacji Gdańsk Wrzeszcz). Układ torowy PKM od 
estakady wraz z estakadą, należy do projektu PKM Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, 
wykonywanego przez Transprojekt – Gdański Sp. z o. o. 

8. Opis zakresu planowanych robót na stacji Gdańsk – Wrzeszcz związanych z realizacją PKM 
według Koncepcji Programowo-Przestrzennej, wraz z opisem elementów będących przedmiotem 
zamówienia i planowanymi terminami ich realizacji stanowi Załącznik Nr 10 do SIWZ, będącej 
Załącznikiem nr  1 do niniejszej Umowy. 

 
§ 3 

Sposób wykonania Umowy 
 

1. Projekt budowlany i wielobranżową dokumentację projektową o których mowa w § 1 pkt. 1, należy 
sporządzić w standardach i zgodnie z wymogami uzgodnionymi z PKP PLK SA, na zasadach 
określonych w Załączniku nr 9 do SIWZ, będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Projekt budowlany i wielobranżową dokumentację projektową dla stacji Gdańsk Wrzeszcz należy 
sporządzić zgodnie z wymogami PKP PLK SA określonymi również w SIWZ na „Wykonanie 
dokumentacji projektowej i przetargowej dla modernizacji linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – 
Gdynia : Etap I w Polsce FS 2004/PL/16/C/PT/006 – LCS Gdańsk i LCS Gdynia – część I – 
Instrukcja dla Wykonawców i część III – Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 14 do SIWZ 
oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Umowie, oraz w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, Szczegółowych Wymaganiach Odnoszących się do Dokumentacji 
Projektowej i pozostałą częścią SIWZ stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i jej 
integralną część. Przekazywany SIWZ ma na celu doszczegółowienie wymogów PKP PLK SA, 
dotyczących realizacji Projektu budowlanego wraz z wielobranżową dokumentacją projektową, dla 
projektu „Modernizacji linii kolejowej E65, odcinek Warszawa –Gdynia, Etap I – Obszar LCS 
Gdańsk” - Stacja Gdańsk – Wrzeszcz, przy czym zadaniem Wykonawcy jest uwzględnić również 
wymogi włączenia linii PKM. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z wymogami Technicznych Specyfikacji 
Interoperacyjności podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17.06.2008 w sprawie interoperacyjności 
systemu kolei konwencjonalnych we Wspólnocie. Wykonawca do odbioru dokumentacji 
projektowej ma obowiązek złożyć oświadczenie o zgodności wykonanego przedmiotu zamówienia 
z w. wym. TSI. 

4. Wielobranżowa dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 pkt. 1, będąca Przedmiotem 
Umowy, w zakresie stacji Gdańsk – Wrzeszcz musi w szczególności uwzględniać rozwiązania 
wskazane na rysunku – „Plan bezkolizyjnego włączenia torów PKM w układ torowy stacji GD 
Wrzeszcz”, będący uzupełnieniem Koncepcji Programowo – Przestrzennej PKM oraz w opisie 
zakresów projektu dla stacji Gdańsk Wrzeszcz (Załącznik nr 13 do SIWZ stanowiącej Załącznik nr 
1 do niniejszej Umowy). W Dokumentacji Projektowej należy zaprojektować zakres będący  
Przedmiotem Umowy oraz uwzględniać elementy nie zawierające się w Przedmiocie Umowy 
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(obecnie nie projektowane – wskazane w pkt 4 Załącznika nr 10 do SIWZ), w taki sposób aby 
późniejsza ich realizacja była technicznie możliwa. Dokumentacja Projektowa, musi również 
przewidzieć możliwość etapowania realizacji projektowanych robót. 

5. Projekt wiaty na dodatkowym peronie oraz na peronie modernizowanym w obecnej lokalizacji 
peronu dalekobieżnego, musi być spójny w zakresie formy architektonicznej i kształtowania 
wizerunku przestrzeni publicznej, z projektem wiaty planowanym do zastosowania podczas 
przebudowy peronu SKM Gdańsk – Wrzeszcz. Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowania 
przedstawiające wizualizację i rozwiązania dotyczące powyższej wiaty, do dnia 30.10.2011r. w 
drodze protokołu zdawczo – odbiorczego. 

6. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca sporządzi kosztorysy różnicowe w zakresie różnic 
kosztów wynikających z porównania kosztorysów inwestorskich związanych z przyłączeniem PKM, 
w stosunku do kosztorysów robót będących w posiadaniu PKP PLK SA, które miały być 
realizowane na podstawie Dotychczasowej decyzji o pozwoleniu na budowę- związanych z 
realizacją przebudowy stacji Gdańsk Wrzeszcz w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 
65, odcinek Warszawa – Działdowo – Gdynia”.  

7. Zamawiający potwierdza, że powstały opracowania koncepcyjne „Rewitalizacja stacji kolejowej 
Gdańsk-Wrzeszcz i terenów sąsiadujących” – opracowanie firmy „FORT” na zlecenie UM Gdańsk i 
koncepcji „Centrum Hewelius” – przygotowane przez PB Górski. Wykonawca zobowiązany jest we 
własnym zakresie uzyskać opinię do projektu budowlanego od zleceniodawców powyższych  
koncepcji. 

 
§ 4 

Obowi ązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy przy realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy i 
bieżącego uzgadniania Dokumentacji projektowej z PKP PLK S.A. oraz w niezbędnym zakresie z 
innymi jednostkami grupy PKP S.A., a także z gestorami sieci i właściwymi organami administracji 
państwowej i samorządowej.  

2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do stałej i bieżącej współpracy przy realizacji Przedmiotu 
niniejszej Umowy, z wybranym w przetargu publicznym Projektantem Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej – Etap I – Rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”, którym jest „Transprojekt – 
Gdański” Sp. z o.o. („Projektant”), w zakresie wzajemnego dostosowania stycznych i wspólnych 
elementów projektowanej infrastruktury.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia do akceptacji Zamawiającego, roboczej wersji Projektu 
budowlanego i wielobranżowej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 pkt 1) niniejszej 
Umowy. Złożona do akceptacji wersja robocza dokumentacji projektowej ma być wykonana 
również  zgodnie ze „Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia” - Załącznik nr 8 do SIWZ i 
„Szczegółowymi wymaganiami odnoszącymi się do dokumentacji projektowej” opisanymi w 
Załączniku nr 9 do SIWZ, będącymi załącznikami nr 1 do niniejszej Umowy i posiadać wszystkie 
uzgodnienia. Wersję roboczą Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu w 2 egz. w 
wersji „papierowej” i elektronicznej (na płytach DVD+R). Dokumentacja w ramach weryfikacji 
zostanie przekazana przez Zamawiającego do PKP PLK S.A. celem uzyskania jej akceptacji. 
Termin i procedura akceptacji określone zostały w par. 6 ust. 1 poniżej.  

4. Niezamknięty wykaz przykładowych obowiązujących aktów prawnych oraz norm związanych z 
projektowaniem i wykonaniem zamierzeń budowlanych, do których Wykonawca obowiązany jest 
stosować się przy realizacji niniejszej Umowy, także po uwzględnieniu ich ewentualnych zmian, 
zawarty jest w pkt. 9 w Załączniku nr 9 do SIWZ, będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do: 
1) przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, 
2) bezpośredniej i stałej współpracy z Zamawiającym (w języku polskim),  
3) powołania Koordynatora Projektu (Generalnego Projektanta), 

a) do zadań Koordynatora Projektu (Generalnego Projektanta) należą w szczególności 
wszelkie, związane z realizacja niniejszej Umowy, uzgodnienia formalne pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym, 

b) Koordynator Projektu przedstawi Zamawiającemu nie później niż 7 dni od dnia zawarcia 
niniejszej Umowy, szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem terminów ich 
realizacji, o których mowa w § 6 niniejszej Umowy, celem uzyskania pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. Koordynator Projektu będzie ponadto informował Zamawiającego w formie 
pisemnej (raport/ sprawozdanie) nie rzadziej niż co dwa tygodnie, a także na każde 
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wezwanie Zamawiającego o postępie prac, wszelkich przeszkodach i niebezpieczeństwie ich 
wystąpienia, w szczególności o możliwości, przyczynach i ewentualnych konsekwencjach 
wystąpienia zmian w harmonogramie, o którym mowa powyżej. Dopuszcza się przesłanie 
informacji w wersji elektronicznej; Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego 
dokonywania jakichkolwiek zmian w harmonogramie prac, a każda zmiana wymaga 
uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego;  

4) zapewnienia Zamawiającemu kontaktu roboczego z projektantami Wykonawcy, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonów, 

5) przekazania Zamawiającemu w terminie dwóch tygodni od podpisania niniejszej Umowy 
wykazu projektantów zawierającego: imię i nazwisko, branżę, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej, 

6) pokrycia kosztów transportu i podróży, a w razie zaistnienia także innych kosztów, w tym 
zakwaterowania i wyżywienia, osób wymaganych do należytego wykonania przedmiotu 
niniejszej Umowy, w tym nie należących do personelu Wykonawcy, 

7) nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia wad Projektu budowlanego lub wielobranżowej 
dokumentacji projektowej, a także Wniosku o których mowa w § 1 pkt 1) i 2) niniejszej Umowy, 
w tym również polegających na niekompletności Projektu budowlanego i wielobranżowej 
dokumentacji projektowej bądź/i Wniosku,  

8) wykonania na zlecenie Zamawiającego dodatkowych w stosunku do określonej niniejszą 
Umową liczby egzemplarzy Projektu budowlanego lub wielobranżowej dokumentacji 
projektowej lub ich elementów, a także Wniosku za dodatkową opłatą rekompensującą 
wyłącznie poniesione koszty edycji, 

9) udzielania na każde wezwanie Zamawiającego i we wskazanej przez niego formie wyjaśnień 
dotyczących realizacji niniejszej Umowy i zawartych w sporządzanej dokumentacji rozwiązań; 

10) bieżącego i niezwłocznego (nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia 
powzięcia wiadomości) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy 

11) zagwarantowania Zamawiającemu, na każdym etapie realizacji Umowy oraz na każde 
żądanie Zamawiającego, możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac związanych 
z wykonaniem Przedmiotu Umowy; 

12) pozyskania we własnym zakresie i terminie materiałów archiwalnych, potrzebnych do 
wykonania przedmiotu Umowy, znajdujących się w zasobach odpowiednich instytucji 

13) uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego roboczej jak i ostatecznej wersji Projektu 
budowlanego i wielobranżowej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 pkt 1) niniejszej 
Umowy, 

14) przedłożenia Zamawiającemu wraz z podpisaniem protokołu odbioru Dokumentacji 
Projektowej oświadczenia o zgodności wykonanego Projektu budowlanego z Technicznymi 
Specyfikacjami Interoperacyjności podsystemów transeuropejskiego systemu kolei 
konwencjonalnych i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 
17.06.2008 w sprawie interoperacyjności systemu kolei konwencjonalnych we Wspólnocie, a 
także oświadczenia o kompletności Dokumentacji Projektowej i Wniosku jak i ich zgodności ze 
wszelkimi wymogami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 5 

Forma przekazania Przedmiotu Umowy 
 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 osobno dla 
każdej branży wymienionej w § 2 pkt 3), w 9 (dziewięciu) egzemplarzach w formie papierowej oraz 
w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej, na płytach 
CD/DVD – w tym, całą dokumentację projektową, kosztorysy, przedmiary robót w formacie: 
a) rysunki - format pliku .dwg 
b) dokumenty, opisy, zestawienia, specyfikacje - format pliku  .doc, .docx, .xls, .xlsx 
c) bitmapy w projektach - format pliku .tif 
d) prezentacje – format pliku .ppt 
e) kosztorys i przedmiar inwestorski  - format pliku .ATH  
f) wersja nieedytowalna - pliki w formacie .pdf 

2. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego wskazanej w komparycji 
niniejszej Umowy, w godzinach jego pracy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o gotowości wydania Przedmiotu Umowy. 
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3. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego 
przez każdą ze Stron. 

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w toku procedury odbiorowej wad Przedmiotu Umowy, 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

5. W przypadku konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę z dwóch organów 
administracji dla obiektów ujętych w jednym projekcie budowlanym, ilość egzemplarzy projektu 
budowlanego należy zwiększyć  o ilość egzemplarzy, która będzie konieczna do złożenia jej do 
tych urzędów, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 

6. Przekazanie dokumentacji stanowiącej Przedmiot niniejszej Umowy nastąpi w terminach 
określonych w § 6. 

 
§ 6 

Termin realizacji Umowy 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania roboczej wersji Projektu budowalnego wielobranżowej 
dokumentacji projektowej, o której mowa w § 4 pkt 3 niniejszej Umowy i złożenia jej do akceptacji 
Zamawiającego do dnia 31.01.2012 r., przy czym jest zobowiązany z odpowiednim wyprzedzeniem 
poinformować Zamawiającego o gotowości przedłożenia ww. dokumentacji. Zamawiający 
przeprowadzi weryfikację i akceptację lub zgłosi swoje uwagi i zastrzeżenia co do złożonej 
roboczej wersji Dokumentacji Projektowej w okresie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. 
W razie zgłoszenia przez Zamawiającego wad, usterek czy też innych zastrzeżeń do roboczej 
wersji Dokumentacji Projektowej, w szczególności postulatów, których spełnienie jest niezbędne 
dla uzyskania akceptacji PKP PLK SA dla tej Dokumentacji, Wykonawca będzie zobowiązany do 
ich usunięcia, bądź też zmiany czy uzupełnienia Dokumentacji Projektowej w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. Procedura powyższa zostanie powtórzona aż do momentu pełnej akceptacji 
przez Zamawiającego, która winna nastąpić na piśmie.   

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu budowlanego i wielobranżowej dokumentacji 
projektowej, o której mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego wersji roboczej tej Dokumentacji zgodnie z ust. 1 wraz z przygotowaniem Wniosku 
i załączników do wystąpienia o zmianę Dotychczasowej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 
29.02.2012 r. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 
budowlanych objętych dokumentacją będącą Przedmiotem niniejszej Umowy, do uzyskania decyzji 
na pozwolenie na użytkowanie z klauzulą ostateczności, nie dłużej niż do dnia 31.12.2014 r. 
 

§ 7 
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich obowiązków i prac 

spoczywających na Wykonawcy i przewidzianych w Umowie, w tym za przeniesienie majątkowych 
praw autorskich i udzielenie upoważnień o których mowa w § 8 niniejszej Umowy, wynosi 
……………. zł netto (słownie: ……………….), plus podatek VAT w wysokości …………. zł 
(słownie: ……………..), co stanowi kwotę brutto..........................zł (słownie: 
……………………………………….zł). 

2. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy będzie wypłacona Wykonawcy przez 
Zamawiającego w trzech ratach: 
a) 1 rata – po odebraniu przedmiotu o którym mowa w § 6 pkt. 2 niniejszej umowy - 60% ceny 

ryczałtowej wartości przedmiotu zamówienia, która wynosi ……………. zł netto (słownie: 
……………….), plus podatek VAT w wysokości …………. zł (słownie: ……………..), co stanowi 
kwotę brutto..........................zł (słownie: ……………………………………….zł). 

b) 2 rata – po uzyskaniu prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę- 33% ceny ryczałtowej 
wartości przedmiotu zamówienia, która wynosi ……………. zł netto (słownie: ……………….), 
plus podatek VAT w wysokości …………. zł (słownie: ……………..), co stanowi kwotę 
brutto..........................zł (słownie: ……………………………………….zł). 

c) 3 rata – po zakończeniu sprawowania  nadzoru autorskiego – 7% ceny ryczałtowej wartości 
przedmiotu zamówienia, która wynosi ……………. zł netto (słownie: ……………….), plus 
podatek VAT w wysokości …………. zł (słownie: ……………..), co stanowi kwotę 
brutto..........................zł (słownie: ……………………………………….zł). 
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3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT. Faktury zostaną wystawione przez 
Wykonawcę odpowiednio – w odniesieniu do części wynagrodzenia wskazanej w ust. 2 lit a - po 
wykonaniu Projektu budowlanego i wielobranżowej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 
pkt 1) niniejszej Umowy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wersji roboczej tej Dokumentacji 
zgodnie z § 6 ust. 1 wraz z przygotowaniem Wniosku i załączników do wystąpienia o zmianę 
Dotychczasowej decyzji o pozwoleniu na budowę (po podpisaniu przez obie strony protokołów 
zdawczo-odbiorczych); w odniesieniu do części wynagrodzenia wskazanej w ust. 2 lit b – po 
uzyskaniu  prawomocnej i ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę; a w odniesieniu do  części 
wynagrodzenia wskazanej w ust. 2 lit c - po zakończeniu pełnienia funkcji nadzoru autorskiego.  

4. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonana przez Zamawiającego w 
terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnej pod względem merytorycznym i 
formalnym faktury VAT. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na 
fakturze VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminie zapłaty Wykonawca jest uprawniony do 
naliczenia odsetek ustawowych. 

 
§ 8 

Prawa autorskie 
 

1. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa stanowić będzie oryginalny utwór w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 
2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) – dalej jako „Ustawa o prawie autorskim”, przysługiwać mu 
będą do niej na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe jak i prawa osobiste, w 
tym prawa do korzystania z Projektu budowlanego i wielobranżowej dokumentacji projektowej, o 
których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy oraz dysponowania nimi, nieograniczone w żaden 
sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani możliwości 
rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich oraz że prawa te są wolne od roszczeń osób 
trzecich. 

2. Jeżeli uwagi (wytyczne) Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w Projekt budowlany lub 
wielobranżową dokumentację projektową, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy, 
Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą prawa autorskie wspólnie, przy czym o chwili 
powstania autorskich praw Zamawiającego decydować będzie fakt wykorzystania jego uwag 
(wytycznych) na którymkolwiek etapie prac, o których mowa w § 1 Umowy. W takim przypadku, 
postanowienia niniejszego paragrafu będą mieć odpowiednio zastosowanie do udziału, jaki 
przysługuje w ww. Przedmiocie Umowy Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą przyjęcia Projektu budowlanego i wielobranżowej dokumentacji 
projektowej, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy, Zamawiający w ramach 
wynagrodzenia określonego niniejszą Umową, nabywa własność nośników, wyłączne prawa 
majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do Projektu budowlanego i wielobranżowej 
dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy, na pełen czas trwania 
tych praw, bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich istniejących w dniu zawarcia niniejszej 
Umowy polach eksploatacji, a w szczególności określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, a 
także:  
a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Projektu budowlanego i wielobranżowej 

dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy, jak i poszczególnych 
ich fragmentów, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy w całości lub w 
części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w 
tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenia na wszelkich 
nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie, 

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Projektu budowlanego i 
wielobranżowej dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy, jak i 
poszczególnych ich fragmentów, na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, 

c) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną oraz 
za pośrednictwem satelity, 

d) wprowadzania Projektu budowlanego i wielobranżowej dokumentacji projektowej, o których 
mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy, jak i poszczególnych ich elementów, do obrotu, najmu lub 
użyczenia Projektu budowlanego lub jego fragmentów, zarówno pod tytułem darmym, jak i 
odpłatnie, bez względu na charakter użytku, 
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e) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) Projektu budowlanego i wielobranżowej 
dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy lub ich fragmentów w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
w szczególności poprzez wprowadzanie zapisu do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu 
techniką cyfrową w sieciach komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji 
w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie, 

f) wykorzystanie Projektu budowlanego i wielobranżowej dokumentacji projektowej, o których 
mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy, jak i poszczególnych ich fragmentów, dla celów reklamy, 
promocji, oznaczenia lub identyfikacji Zamawiającego, 

g) w przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie 
chciał wykorzystać, Wykonawca bezzwłocznie i nieodwołalnie zobowiązuje się niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania żądania od Zamawiającego, przenieść na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do 
Projektu budowlanego i wielobranżowej dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 pkt 1) 
niniejszej Umowy, jak i poszczególnych ich fragmentów, na tych polach, na pełen czas trwania 
takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń.  

4. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 3 lit. g) niniejszego paragrafu powyżej, 
wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie, na podstawie, którego Projekt budowlany i 
wielobranżowa dokumentacja projektowa, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy zostały 
wykonane, w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy, także co do przyszłych pól 
eksploatacji. 

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej nie wyrażenia w terminie wskazanym w ust. 3 lit. g) 
niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary 
umownej w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w § 7 pkt. 1 niniejszej Umowy. W 
przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu przeniesienia praw autorskich, Zamawiający 
będzie również uprawniony do żądania wydania przez właściwy sąd orzeczenia zastępującego 
oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie.  

6. Wykonawca  ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
szkód jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Wykonawcę 
niniejszej Umowy, będących konsekwencją naruszenia praw autorskich osób trzecich lub 
nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, rozumianej w szczególności, jako 
szkoda bezpośrednia, lub pośrednia, a w szczególności w razie skierowania przeciwko 
Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, 
lub innych praw własności intelektualnej. 

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw 
do Projektu budowlanego i wielobranżowej dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 pkt 1) 
niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności 
podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia 
Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, 
zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia 
praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie także do 
naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

8. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego na zasadzie wyłączności i w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej Umowie, oraz bez konieczności uzyskiwania odrębnej 
zgody Wykonawcy, do wykonywania całości niemajątkowych autorskich praw osobistych i 
zależnych do Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbędnym do należytego korzystana z niej 
zgodnie z jej celem, w tym w szczególności, Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu oraz 
jego doradcom przysługuje prawo: dokonywania wszelkich opracowań i zmian Dokumentacji 
Projektowej, w tym do naruszania formy i zmiany sposobu wykorzystania, łączenie z innymi 
dziełami tego typu oraz komponowania i wykorzystywania ich części w dowolny sposób, 
oznaczania w sposób ustalony wyłącznie przez Zamawiającego, oraz nadzoru nad sposobem 
korzystania i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich przez osoby trzecie.  

 
§ 9  

Kary umowne 
 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 
1 niniejszej Umowy. 
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2. Zamawiający, w wypadku niedotrzymania terminów przez Wykonawcę, o których mowa w § 6 
niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obciąży Wykonawcę karą umowną 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za niewykonanie w terminie tej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
upływu poszczególnych terminów.  

3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą Umową, innych niż 
określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania jakiegokolwiek z zobowiązań, a w przypadku, gdy niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań polega na naruszeniu terminu, kara we wskazanej wysokości, 
będzie naliczana za każdy dzień opóźnienia. Obciążenie karą jest możliwe po pisemnym wezwaniu 
Wykonawcy do zaniechania naruszeń i prawidłowej realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu 
dodatkowego co najmniej 1-dniowego terminu, w przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie 
zastosuje się do wezwania Zamawiającego. 

4. Za nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wad stwierdzonych w Przedmiocie niniejszej Umowy, 
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

5. W przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków pełnienia nadzoru 
autorskiego, o którym mowa w § 1 pkt 3) niniejszej Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania obowiązków z tego zakresu. 

6. Zamawiający ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym 
wymiarze, przy czym suma kar umownych wynikających z ust. 2 do 5 nie może przekraczać 30% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 

8. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego 
z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary umownej może potrącić 
należną mu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym 
nieodwołalną zgodę. 

 
§ 10 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania Umowy 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwotę 
…………………… zł (słownie: ……………………………………………… zł).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonywania niniejszej Umowy zostało wniesione w formie 
…………………………………………………………………… . Kserokopia dowodu wniesienia 
zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. Jeśli do dnia podpisania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w postaci gwarancji 
bankowej/ ubezpieczeniowej/poręczenia ważnej do końca obowiązywania niniejszej Umowy (wraz 
z okresem rękojmi za wady), to Wykonawca jest zobowiązany, nie później niż na 7 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, do wskazanego przez Zamawiającego przewidywanego 
terminu upływu okresu rękojmi za wady; czynności wymienione powyżej mogą być powtórzone, 
jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania Umowy. 

4. W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia 
zgodnie z ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wniesionego już zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
zwolnione w następujący sposób: 
1) 70% kwoty, o której mowa w ust.1 powyżej, tj.: ……………zł (słownie: ……………..), stanowi 

zabezpieczenie zgodne z niniejszą Umową wykonania prac umownych i zostanie zwolnione w 
terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane potwierdzone protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;  
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2) 30% kwoty, o której mowa w ust. 1 powyżej, tj.: …………………………zł 
(słownie:……………………………………. zł), stanowi zabezpieczenie pokrycia roszczeń w 
ramach rękojmi i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu od zakończenia okresu rękojmi. 

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zabezpieczenie należytego wykonywania 
niniejszej Umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, 

 
§ 11 

Rękojmia 
 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego 
Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na okres  3 
lat począwszy od dnia uprawomocnienia się pozwolenia na użytkowanie obiektów wybudowanych 
na podstawie Dokumentacji projektowej i Decyzji o pozwoleniu na budowę.  

3. O wykryciu wady Przedmiotu Umowy Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na 
piśmie w ciągu 30 dni roboczych od daty jej ujawnienia lub powiadomienia Zamawiającego o jej 
ujawnieniu. 

4. Stwierdzone wady Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia powiadomienia. 

 
§ 12 

Prawo odst ąpienia od Umowy 
 

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Przedmiotu niniejszej 
Umowy, lub poszczególnych jego etapów, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go 
ukończyć w terminie określonym w § 6, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego 
od Umowy odstąpić, jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego do wykonania przedmiotu 
Umowy określonego w § 1 niniejszej Umowy oraz – niezależnie od innych roszczeń 
przewidzianych niniejszą Umową - żądać zapłaty kar umownych, o których mowa w par. 9 
niniejszej Umowy.. 

2. Jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot niniejszej Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z 
Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić oraz – niezależnie od innych roszczeń przewidzianych niniejszą Umową - żądać 
zapłaty kar umownych, o których mowa w par. 9 ust. 1 niniejszej Umowy.. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie uzasadnionego 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy. 

 
§ 13 

Zmiany w Umowie 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej 
jednej okoliczności z wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia. 
1) Zmiana terminu realizacji Umowy: 

a) wykonanie Przedmiotu Umowy w określonym terminie nie leży w interesie Zamawiającego; 
b) działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie 

terminie; 
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c) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z Przedmiotem niniejszej Umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 

d) przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy w założonym terminie. Zamawiający dopuszcza taką sytuację tylko w 
sytuacji gdy ww. zmiany obowiązujących przepisów prawa, były niemożliwe do przewidzenia 
do upływu terminu składania oferty;   

e) wskutek opóźnień Projektanta dokumentacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Etap I - 
Rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej", którym jest „Transprojekt Gdański" Sp. z o.o. 
(„Projektant"), z którym Wykonawca ma stale współpracować w zakresie wzajemnego 
dostosowania stycznych i wspólnych elementów projektowanej infrastruktury, jeśli nie będzie 
możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia bez wspólnych uzgodnień. 

2) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności  
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej 
lub nieumyślnej Wykonawcy;  

3) Zmiany wynagrodzenia będące wynikiem zmiany wysokości stawek podatku VAT; 
4) Pozostałe zmiany:  

a) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy – w takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia, 
uzasadnione ze względu na przedmiot Umowy jak i stan zaawansowania prac, oraz 
udokumentowane i uzasadnione koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami. 

3. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmiana 
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między 
Stronami. 

 
§ 14 

Postanowienia dodatkowe 
 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie kierował się 
interesem jakiegokolwiek wykonawcy robót, producenta lub dostawcy materiałów budowlanych czy 
urządzeń, a będzie miał na względzie w szczególności interes Zamawiającego. 

2. Wykonawca poczyni wszelkie starania i przedsięweźmie środki zmierzające do uniemożliwienia 
wykorzystania, powielenia całkowitego lub częściowego kopiowania Projektu budowlanego i 
wielobranżowej dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy, które 
mogłoby zostać dokonane przez osoby trzecie. Wykonawca uprzedzi o tym obowiązku swój 
personel i podwykonawców i zadba o jego skuteczne przestrzeganie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się traktować jako ściśle poufne wszelkie dane i informacje dotyczące 
Umowy, Zamawiającego jak i prowadzonej przez niego działalności oraz nie ujawniać ich, ani nie 
przekazywać w całości lub części osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą udostępnienia niezbędnych materiałów czy informacji 
właściwym władzom zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane w Umowie będą sporządzane w formie pisemnej oraz 
doręczane osobiście lub wysłane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną (za 
potwierdzeniem odbioru przez który należy rozumieć odesłanie wiadomości e-mail z 
potwierdzeniem odczytu wiadomości) na adresy wskazane poniżej, przy czym Strony są 
zobowiązane do informowania o każdorazowej zmianie danych ich dotyczących. 

5. Strony wskazują osoby do kontaktu: 
- Ze strony Zamawiającego: 
Krzysztof Rudziński  ……………………… 
 
- Ze strony Wykonawcy: 
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………………………………….. ………..…………………. 
 

§ 15 
Postanowienia ko ńcowe 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci aneksów do Umowy. 
2. W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

Zamawiający ma prawo do dochodzenia kar umownych z powodu zdarzeń zaistniałych przed 
złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy. 

3. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy będzie lub stanie się nieważne lub 
bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność jej pozostałych postanowień. W miejsce 
postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które 
będzie najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego przez Strony. 

4. Wygaśnięcie, czy późniejsze unieważnienie poszczególnych postanowień Umowy, nie ma skutku 
dla czynności przeniesienia praw i udzielenia upoważnień dotyczących Projektu budowlanego i 
wielobranżowej dokumentacji projektowej, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej Umowy, 
przyjętych przez Zamawiającego do dnia wystąpienia któregokolwiek z w/w zdarzeń. W ww. 
zakresie, odpowiednie postanowienia Umowy, obowiązują Strony nadal, także po jej ustaniu. 

5. Niniejsza Umowa, jak i wynikłe z niej spory podlegają prawu polskiemu, w szczególności 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

6. Wszelkie spory, wynikłe z Umowy, będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku nie 
osiągnięcia przez Strony porozumienia, co do danego sporu w ciągu dwóch tygodni od daty jego 
powstania, miejscowo i rzeczowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Przeniesienie praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga pod rygorem nieważności 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

8. Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający nie składa żadnych oświadczeń, 
gwarancji ani zapewnień na rzecz Wykonawcy i żadne oświadczenia, gwarancje ani zapewnienia 
nie będą wiążące dla Zamawiającego chyba, że będą złożone w drodze zmiany lub uzupełnienia 
Umowy. 

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

10. Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, że niniejsza Umowa została przez każdą z nich 
przeczytana, jej treść i skutki prawne są dla Stron zrozumiałe i zostały w takiej postaci, w całości 
zaakceptowane. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie Strony. 

11. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. W razie sprzeczności pomiędzy 
treścią załączników a treścią niniejszej Umowy rozstrzygające znaczenie ma treść Umowy.  

 
 
 
  Zamawiający       Wykonawca 
 
……………………………………     ……………………………………. 
 
 
Załączniki: 

1) SIWZ wraz załącznikami. 
2) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.Przedmiot zamówienia: 

  
a. Wykonanie Projektu budowlanego wraz z wielobranżową wykonawczą dokumentacją 

projektową - w zakresie dostosowania stacji kolejowej Gdańsk Wrzeszcz wraz z niezbędnymi 
odcinkami torów szlakowych, do założeń planowanej realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, 
oraz planowanej modernizacji  linii kolejowej E65, odcinek Warszawa -Działdowo- Gdynia. 

b. Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, do wystąpienia o zmianę decyzji 
wydanej przez Wojewodę Pomorskiego decyzji z dnia 30 listopada 2010 r., sygn. akt 
WI.II/WŻ/7111/513-10/494/10, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie 
pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E-65 
Warszawa - Gdynia – obszar LCS Gdańsk. Zadanie budowlane – Obiekt nr TG – 8, stacja 
Gdańsk Wrzeszcz. Odcinek od km 3,370 do km 3,500 oraz od km 3,500 do km 6,193 linii 
kolejowej nr 202 relacji Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński na terenie miasta Gdańska”. 

c. Pełnienie nadzoru autorskiego, w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej. 
 

2.Określenie przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego wraz z wielobranżową 

wykonawczą dokumentacją projektową - w zakresie dostosowania stacji kolejowej Gdańsk 
Wrzeszcz, wraz z niezbędnymi odcinkami torów szlakowych, do założeń planowanej realizacji 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oraz planowanej modernizacji  linii kolejowej E65, odcinek 
Warszawa -Działdowo- Gdynia, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na projektowane 
roboty. 

2. Projekt budowlany wraz z wielobranżową wykonawczą dokumentacją projektową, wykonany na 
zamówienie PKM SA, zostanie udostępniony i przekazany PKP PLK SA w celu realizacji prac 
budowlanych, na potrzeby których dokumentacja została opracowana. 

3. Zakres Dokumentacji Projektowej obejmuje dostosowanie stacji Gdańsk Wrzeszcz wraz z 
niezbędnymi odcinkami torów szlakowych (w kierunkach Gdańsk Główny i Gdynia), do potrzeb 
Zamawiającego na podstawie Koncepcji Programowo Przestrzennej „Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”, wykonanej przez konsorcjum firm: 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku, Instytut Kolejnictwa oraz DS 
Consulting stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ (dalej jako „Koncepcja Programowo 
Przestrzenna”). Dokumentacja Projektowa musi przewidzieć etapową realizację planowanych 
robót. 

4. Projekt budowlany i wielobranżowa wykonawcza dokumentacja projektowa, będą obejmować 
swoim zakresem, również zmiany i dodatkowe elementy wynikające z wymogów realizacji PKM, 
wraz z dostosowaniem istniejącej i planowanej infrastruktury linii E65. Projekt budowlany należy 
opracować we wszystkich branżach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy i PKM, a w 
szczególności w branżach: 
a. Układ torowy i odwodnienie torowiska, 
b. Roboty drogowe, 
c. Sterowanie ruchem kolejowym, 
d. Telekomunikacja, 
e. Elektroenergetyka nietrakcyjna, 
f. Sterowanie lokalne odłączników sieci trakcyjnej, 
g. Zasilanie trakcji i odbiorników nietrakcyjnych, 
h. Sieć trakcyjna, 
i. Obiekty inżynieryjne, 
j. Roboty budowlane, 
k. Instalacje sanitarne. 

5. W skład zamawianej Dokumentacji Projektowej wchodzą również następujące dokumenty: 
a. przedmiary robót, 
b. różnicowe przedmiary robót (w zakresie różnic wynikających z przedmiarów robót 

związanych z przyłączeniem PKM w stosunku do przedmiarów robót będących w posiadaniu 
PKP PLK SA - Przedmiary robót – Stacje, LOT A, TOM IV/A/4 – Stacja Gdańsk Wrzeszcz, 
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związane z realizacją przebudowy stacji Gdańsk Wrzeszcz w ramach projektu „Modernizacja 
linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Działdowo – Gdynia”), 

c. kosztorysy inwestorskie, 
d. różnicowe kosztorysy inwestorskie (w zakresie różnic wynikających z porównania 

kosztorysów inwestorskich związanych z przyłączeniem PKM, w stosunku do kosztorysów 
robót będących w posiadaniu PKP PLK SA – które miały zostać wykonane na podstawie 
Dotychczasowej decyzji o pozwoleniu na budowę, związanych z realizacją przebudowy stacji 
Gdańsk Wrzeszcz w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa 
– Działdowo – Gdynia”) 

e. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
6. Projekt budowlany i wielobranżowa dokumentacja projektowa ma również obejmować w swoim 

zakresie nowy układ torowy PKP PLK SA (na rysunku bezkolizyjnego włączenia - układ torowy 
pokazany kolorem czerwonym), ze względu na dobudowę dodatkowego układu torowego dla 
nowej linii PKM (na rysunku bezkolizyjnego włączenia - układ torowy pokazany kolorem 
jasnoniebieskim). Należy uwzględnić przebudowy i korekty istniejącego i planowanego do 
modernizacji układu torowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

7. Projekt budowlany i wielobranżowa dokumentacja projektowa ma również zawierać: projekt 
dodatkowego peronu (w rejonie budynku dworca kolejowego Gdańsk Wrzeszcz) z projektem 
wiaty wraz z dojściami i wymaganiami dostosowania komunikacji dla osób niepełnosprawnych 
(zgodnie z TSI - „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”), projekt małej architektury, 
projekty przebudowy istniejących tuneli, zgodnie z Koncepcją Programowo Przestrzenną oraz 
opisem zakresu wszystkich planowanych robót na stacji Gdańsk Wrzeszcz będącymi 
odpowiednio Załącznikami nr 12 i 10 do SIWZ. 

8. Rozdział zakresów projektowych, należących do Wykonawcy wielobranżowej dokumentacji 
projektowej dla stacji kolejowej Gdańsk – Wrzeszcz, będącej przedmiotem zamówienia, a 
projektantem (Transprojekt - Gdański), który został wybrany przez PKM w drodze 
przeprowadzonego przetargu publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”  (według 
rysunku „Plan bezkolizyjnego włączenia torów PKM w układ torowy stacji Gdańsk-Wrzeszcz”) 
jest następujący: 
a) dla torów w projektowanej osi nr 14 w kierunku stacji Gdańsk – Wrzeszcz – podział zakresu 

pomiędzy projektem budowlanym dla stacji Gdańsk Wrzeszcz, a projektem budowlanym 
PKM Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej ma miejsce na rozjeździe nr 19 (cały układ 
torowy PKM wraz z tym rozjazdem będzie należał do projektu budowlanego dla stacji 
Gdańsk Wrzeszcz). Rozjazd nr 21 i układ torowy PKM od tego rozjazdu w kierunku Gdańsk 
– Osowa, należy do projektu budowlanego PKM Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, 
obecnie wykonywanego przez Transprojekt – Gdański. 

b) dla torów w projektowanej osi nr 13 w kierunku Gdańsk – Osowa – podział zakresu znajduje 
się na linii początkującej estakadę nad torami (układ torowy PKM do estakady 
zaprojektowany zostanie w ramach projektu budowlanego dla stacji Gdańsk Wrzeszcz). 
Układ torowy PKM od estakady wraz z estakadą, należy do projektu PKM Etap I – 
rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, wykonywanego przez Transprojekt – Gdański Sp. z o. o. 

 
3.Wymagania Zamawiaj ącego 

1. Projekt budowlany i wielobranżową dokumentację projektową należy sporządzić w standardach 
i zgodnie z wymogami uzgodnionymi z PKP PLK SA, na zasadach określonych w Załączniku nr 
9 do SIWZ.  

2. Projekt budowlany i wielobranżową dokumentację projektową dla stacji Gdańsk Wrzeszcz 
należy sporządzić zgodnie z wymogami PKP PLK SA określonymi również w SIWZ na 
„Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla modernizacji linii kolejowej E 65, 
odcinek Warszawa – Gdynia : Etap I w Polsce FS 2004/PL/16/C/PT/006 – LCS Gdańsk i LCS 
Gdynia – część I – Instrukcja dla Wykonawców i część III – Opis Przedmiotu Zamówienia – 
Załącznik nr 14 do SIWZ oraz zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej 
Umowie, oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Szczegółowych Wymaganiach Odnoszących 
się do Dokumentacji Projektowej i pozostałą częścią SIWZ stanowiącą Załącznik nr 1 do 
niniejszej Umowy i jej integralną część. Przekazywany SIWZ ma na celu doszczegółowienie 
wymogów PKP PLK SA, dotyczących realizacji Projektu budowlanego wraz z wielobranżową 
dokumentacją projektową, dla projektu „Modernizacji linii kolejowej E65, odcinek Warszawa –
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Gdynia, Etap I – Obszar LCS Gdańsk” - Stacja Gdańsk – Wrzeszcz, przy czym zadaniem 
Wykonawcy jest uwzględnić również wymogi włączenia linii PKM. 

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami Technicznych Specyfikacji 
Interoperacyjności podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i 
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17.06.2008 w sprawie 
interoperacyjności systemu kolei konwencjonalnych we Wspólnocie. Wykonawca do odbioru 
dokumentacji projektowej ma obowiązek złożyć oświadczenie o zgodności wykonanego 
przedmiotu zamówienia z w. wym. TSI. 

4. PKP PLK SA posiada dla stacji Gdańsk Wrzeszcz, w ramach realizowanego projektu – 
„Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap I w Polsce dla obszaru 
LCS Gdańsk” dokumentację projektową i przetargową wykonaną na podstawie Umowy nr FS 
2004/PL/16/C/PT/006-04 wykonaną przez konsorcjum firm w składzie: Biuro Projektów 
Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. ul. Kościuszki 68 Poznań 61-891 oraz JacobsGIBB 
(Polska) sp. z o.o., Al. Niepodległości 58, Warszawa 02-626 oraz Centralne Biuro Projektowo – 
Badawcze Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt” sp. z o.o. ul. Boremlowska 40 A Warszawa 
04-338 oraz Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych sp. z o.o. ul. Tuwima 28, 90-
002 Łódź. 

5. PKP PLK SA posiada dla stacji Gdańsk Wrzeszcz, w ramach realizowanego projektu – 
„Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap I w Polsce dla obszaru 
LCS Gdańsk” pozwolenie na budowę w formie  decyzji, wydaną przez Wojewodę Pomorskiego 
z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie 
pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E-65 
Warszawa - Gdynia – obszar LCS Gdańsk. Zadanie budowlane – Obiekt nr TG – 8, stacja 
Gdańsk Wrzeszcz. Odcinek od km 3,370 do km 3,500 oraz od km 3,500 do km 6,193 linii 
kolejowej nr 202 relacji Gdańsk Główny – Stargard Szczeciński na terenie miasta Gdańska”, 
sygn. akt WI.II/WŻ/7111/513-10/494/10. Wykonawca po wykonaniu projektu budowlanego, w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia, wystąpi o nowe pozwolenie na budowę, w formie 
zmiany decyzji i zatwierdzeniu projektu budowlanego. 

6. Wielobranżowa dokumentacja projektowa, będąca Przedmiotem zamówienia, w zakresie stacji 
Gdańsk – Wrzeszcz musi w szczególności uwzględniać rozwiązania wskazane na rysunku – 
„Plan bezkolizyjnego włączenia torów PKM w układ torowy stacji GD Wrzeszcz”, będący 
uzupełnieniem Koncepcji Programowo – Przestrzennej PKM oraz w opisie zakresów projektu 
dla stacji Gdańsk Wrzeszcz (Załącznik nr 13 do SIWZ). W Dokumentacji Projektowej należy 
zaprojektować zakres będący Przedmiotem zamówienia oraz uwzględniać elementy nie 
zawierające się w Przedmiocie zamówienia (obecnie nie projektowane – wskazane w pkt 4 
Załącznika nr 10 do SIWZ), w taki sposób aby późniejsza ich realizacja była technicznie 
możliwa. Dokumentacja Projektowa, musi również przewidzieć możliwość etapowania realizacji 
projektowanych robót. 

7. Projekt wiaty na dodatkowym peronie oraz na peronie modernizowanym w obecnej lokalizacji 
peronu dalekobieżnego, musi być spójny w zakresie formy architektonicznej i kształtowania 
wizerunku przestrzeni publicznej, z projektem wiaty planowanym do zastosowania podczas 
przebudowy peronu SKM Gdańsk – Wrzeszcz. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
opracowania przedstawiające wizualizację i rozwiązania dotyczące powyższej wiaty, do dnia 
30.10.2011r. w drodze protokołu zdawczo – odbiorczego. 

8. Zamawiający informuje, że powstały opracowania koncepcyjne „Rewitalizacja stacji kolejowej 
Gdańsk-Wrzeszcz i terenów sąsiadujących” – opracowanie firmy „FORT” na zlecenie UM 
Gdańsk i koncepcji „Centrum Hewelius” – przygotowane przez PB Górski. Wykonawca uzyska 
opinię do Projektu budowlanego od Zleceniodawców powyższych  koncepcji. 

9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do stałej i bieżącej współpracy przy realizacji 
Przedmiotu zamówienia, z wybranym w przetargu publicznym Projektantem Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej – Etap I – Rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”, którym jest „Transprojekt – 
Gdański” Sp. z o.o. („Projektant”), w zakresie wzajemnego dostosowania stycznych i wspólnych 
elementów projektowanej infrastruktury.  

10. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca sporządzi kosztorysy różnicowe w zakresie 
różnic kosztów wynikających z porównania kosztorysów inwestorskich związanych z 
przyłączeniem PKM, w stosunku do kosztorysów robót będących w posiadaniu PKP PLK SA, 
które miały być realizowane na podstawie Dotychczasowej decyzji o pozwoleniu na budowę- 
związanych z realizacją przebudowy stacji Gdańsk Wrzeszcz w ramach projektu „Modernizacja 
linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Działdowo – Gdynia”.  



 
 

                    
 

 
 

 
 

  35

11. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia do akceptacji Zamawiającego, roboczej wersji 
Projektu budowlanego i wielobranżowej dokumentacji projektowej. Złożona do akceptacji wersja 
robocza dokumentacji projektowej ma być wykonana również  zgodnie ze „Szczegółowym 
Opisem Przedmiotu Zamówienia” - Załącznik nr 8 do SIWZ i „Szczegółowymi wymaganiami 
odnoszącymi się do dokumentacji projektowej” opisanymi w Załączniku nr 9 do SIWZ i posiadać 
wszystkie uzgodnienia. Wersję roboczą Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu 
w 2 egz. w wersji „papierowej” i elektronicznej (na płytach DVD+R). Dokumentacja w ramach 
weryfikacji zostanie przekazana przez Zamawiającego do PKP PLK S.A. celem uzyskania jej 
akceptacji.  

12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Przedmiot zamówienia, w 9 (dziewięciu) 
egzemplarzach w formie papierowej oraz w 4 (czterech) egzemplarzach w wersji elektronicznej 
edytowalnej i nieedytowalnej, na płytach CD/DVD – w tym, całą dokumentację projektową, 
kosztorysy, przedmiary robót w formacie: 
a) rysunki - format pliku .dwg 
b) dokumenty, opisy, zestawienia, specyfikacje - format pliku  .doc, .docx, .xls, .xlsx 
c) bitmapy w projektach - format pliku .tif 
d) prezentacje – format pliku .ppt 
e) kosztorys i przedmiar inwestorski  - format pliku .ATH  
f) wersja nieedytowalna - pliki w formacie .pdf 

13. W przypadku konieczności uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę z dwóch organów 
administracji dla obiektów ujętych w jednym projekcie budowlanym, ilość egzemplarzy projektu 
budowlanego należy zwiększyć  o ilość egzemplarzy, która będzie konieczna do złożenia jej do 
tych urzędów, bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 

 
4.Czas realizacji:   

a) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania roboczej wersji Projektu budowalnego 
wielobranżowej dokumentacji projektowej i złożenia jej do akceptacji Zamawiającego do dnia 
31.01.2012 r., przy czym jest zobowiązany z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować 
Zamawiającego o gotowości przedłożenia ww. dokumentacji. Zamawiający przeprowadzi 
weryfikację i akceptację lub zgłosi swoje uwagi i zastrzeżenia co do złożonej roboczej wersji 
Dokumentacji Projektowej w okresie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. W razie 
zgłoszenia przez Zamawiającego wad, usterek czy też innych zastrzeżeń do roboczej wersji 
Dokumentacji Projektowej, w szczególności postulatów, których spełnienie jest niezbędne 
dla uzyskania akceptacji PKP PLK SA dla tej Dokumentacji, Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia, bądź też zmiany czy uzupełnienia Dokumentacji Projektowej 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Procedura powyższa zostanie powtórzona aż 
do momentu pełnej akceptacji przez Zamawiającego, która winna nastąpić na piśmie.   

b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu budowlanego i wielobranżowej 
dokumentacji projektowej, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wersji roboczej tej 
Dokumentacji zgodnie z lit a) wraz z przygotowaniem Wniosku i załączników do wystąpienia 
o zmianę Dotychczasowej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 29.02.2012 r. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
robót budowlanych objętych dokumentacją będącą Przedmiotem niniejszego zamówienia, 
do uzyskania decyzji na pozwolenie na użytkowanie z klauzulą ostateczności, nie dłużej niż 
do dnia 31.12.2014 r. 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
 

SZCZEGÓŁOWE  WYMAGANIA ODNOSZ ĄCE SIĘ DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

 
1.WYMAGANIA TECHNICZNE 
Wykonawca w razie konieczności, wynikającej ze zmian związanych z włączeniem nowej linii PKM do 
stacji Gdańsk – Wrzeszcz i rozbudowy tej stacji, we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z 
Zamawiającym i wystąpi do jednostek PKP PLK S.A. oraz innych jednostek grupy PKP S.A. i 
gestorów zewnętrznych oraz do właściwych organów administracji państwowej i samorządowej,  z 
odpowiednimi wnioskami celem zawarcia porozumień, uzyskania zgód lub pozwoleń oraz warunków 
technicznych i realizacyjnych, związanych z ewentualną zmianą przyłączeń obiektów do istniejących 
sieci lub przebudową obiektów, a także w związku z przebudową sieci i obiektów, usuwaniem 
przeszkód i wszelkich kolizji z ewentualnymi uwarunkowaniami rozbiórek itp., m.in. dla sieci, 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, 
dróg wodnych, kołowych, systemów odwodnieniowych.  
 
 
2.MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
2.1.Pozyskanie map  
Zamawiający udostępni Wykonawcy, po podpisaniu kontraktu posiadane mapy do celów projektowych 
z uzgodnieniami branżowymi kolejowymi dot. istniejącego uzbrojenia terenu od km 3,500 do km 
6,400, w skali 1:500 na folii, w wersji numerycznej w pliku .dgn, skany zarejestrowanych map w 
KODGiK w Gdańsku.  Ww. dokumenty są do wglądu w siedzibie PKM. 
W razie konieczności inne niezbędne mapy do celów projektowych, a niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyskuje własnym staraniem i na własny koszt. 
Prace geodezyjne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w 
tym w szczególności z Ustawą z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi 
do tej ustawy, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24.03.1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 297), 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 455), Decyzją Nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
28.12.2000r w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów 
zamkniętych (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 7, poz. 49), instrukcji technicznych kolejowych, 
wytycznych technicznych Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w 
Gdańsku wraz z uzgodnieniami kolejowymi branżowymi. W razie konieczności dokumentacja 
geodezyjno – kartograficzna podlega uzgodnieniu z Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjno – 
Kartograficznej w Gdańsku i uzgodnieniem ZUDP. 
 
2.2.Dokumentacja geodezyjna i dokumentacja kartogra ficzna 
Jeśli zajdzie potrzeba sporządzenia lub uaktualnienia map, to przed opracowaniem projektów 
budowlanych Wykonawca uaktualni i sporządzi mapy, które będą stanowić podstawę do wykonania 
wszystkich faz opracowań projektowych, a w szczególności pozwolą uzyskać zamienne pozwolenie 
na budowę (zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego) oraz pozwolą dokonać szczegółowej 
oceny zakresów rzeczowych poszczególnych robót branżowych (np. robót ziemnych). 
Mapy do celów projektowych winny obejmować swoim zakresem tereny PKP S.A. i tereny spoza PKP 
S.A. (miejskie, gminne, itp.) niezbędne do opracowania wszystkich projektów. Zakres opracowania 
map do celów projektowych powinien obejmować obszar terenu objętego inwestycją z dodatkowym 
przyległym do zakresu inwestycji 30 metrowym pasem po obu stronach.  
Pomiary terenów objętych projektem i dokumentacja powinny spełniać następujące warunki: 

a) Prace geodezyjno - kartograficzne na terenach PKP S.A. należy zgłosić do właściwych 
terenowo Wydziałów Geodezji PKP S.A., a na terenach spoza PKP S.A. do właściwych 
terenowo Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznych (ODG-K), 
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b) Pomiary wysokościowe dla obiektów należy wykonać w nawiązaniu do osnowy wysokościowej 
w układzie odniesienia Amsterdam dla terenów kolejowych, lub innych uzgodnionych z 
właściwymi terenowo Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej, 

c) Dla tych linii, dla których PKP S.A. posiada mapy numeryczne dokumentacja geodezyjna 
winna do nich nawiązywać. W tym przypadku opracowanie dla terenu PKP S.A. należy 
wykonać w oparciu o szczegółowe wytyczne techniczne wskazane przez właściwy terenowo 
Wydział Geodezji PKP S.A., 

d) Dla terenów spoza PKP S.A. dokumentacja geodezyjna winna być opracowana w środowisku 
uzgodnionym z właściwymi terenowo Ośrodkami Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej. 

e) Dla terenów spoza PKP S.A., mapa musi mieć klauzulę o przydatności do celów 
projektowych, uzyskaną we właściwych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno — 
Kartograficznej, 

f) Klauzula o przydatności do celów projektowych dla terenów PKP S.A. zostanie nadana przez 
odpowiednie Wydziały Geodezji PKP S.A., po weryfikacji i usunięciu ewentualnych usterek, 

g) Prace geodezyjne przed odbiorem końcowym podlegają weryfikacji przez odpowiednie 
Wydziały Geodezji PKP S.A., lub właściwe terenowo Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno - 
Kartograficznej, 

h) Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- Zarejestrowane i opatrzone stosownymi klauzulami mapy do celów projektowych w skali 1:500 
na folii w 1 egz. wraz z uzgodnieniami branżowymi, 
- Wersje numeryczną map do celów projektowych wraz z uzgodnieniami branżowymi w skali 
1:500 w plikach .dgn na płycie CD, 
- Skany na płycie CD zarejestrowanych ww. map w plikach graficznych .tiff lub .pdf, 
- Dokumenty umożliwiające złożenie wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę, w 
tym wymienione w Załączniku nr 9 do SIWZ w pkt. 5. 

i) Prace geodezyjne mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

3.GEOLOGIA I GEOTECHNIKA 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska podłoża i nasypu, powinna być opracowana w oparciu o prace 
badawcze gwarantujące uzyskanie odpowiednich informacji o stanie podłoża gruntowego dla 
projektowanych obiektów i urządzeń oraz wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z 
odpowiednimi warunkami Polskich Norm. 
 
3.1.Badania geotechniczne 
Jeśli zajdzie potrzeba, badania geotechniczne należy prowadzić z dokładnością i starannością 
określoną obowiązującymi przepisami i normami, w tym Warunkami technicznymi utrzymania podtorza 
kolejowego D4. Zakres badań winien być tak dobrany, aby opracowana na ich podstawie 
dokumentacja całkowicie zapewniała wykonanie wszystkich prac projektowych. Program badań 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska podtorza i posadowienia fundamentów powinna być 
opracowana w oparciu o badania geotechniczne wykonane między innymi metodą: 

a) Wierceń, sondowania, badań laboratoryjnych. 
b) Próbnego obciążenia płytą VSS. 
c) Metodą georadarową. 

 
3.2.Przekazywanie wyników bada ń 
Wyniki badań należy przedstawić w postaci dokumentacji w ilości egzemplarzy niezbędnej do 
sporządzenia dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych. Dodatkowo wyniki badań należy 
przekazać Zamawiającemu w postaci dokumentacji w 3 egzemplarzach w języku polskim w tym jeden 
na nośniku danych elektronicznych. 
Dokumentacja geologiczna w zależności od potrzeb powinna zawierać: 

a) plany sytuacyjne z lokalizacją otworów geotechnicznych, 
b) przekroje geologiczno - inżynierskie poprzeczne i podłużne, 
c) profile analityczne otworów, obejmujące m.in. dzienniki wierceń i wyniki sondowania, 
d) wyniki badań laboratoryjnych w zestawieniach tabelarycznych (w tym krzywe uziarnienia i 

parametry geotechniczne otworów itp.), 
e) wnioski i zalecenia dotyczące zakresu wykonania prac niezbędnych dla uzyskania podtorza 

łub warunków posadowienia o właściwych parametrach. 
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3.3.Ogólne wytyczne dotycz ące programu bada ń geotechnicznych 
a) prace badawcze powinny być prowadzone zgodnie z „Regulaminem tymczasowego 

prowadzenia ruchu pociągów", opracowanym na żądanie Wykonawcy (odpłatnie) przez 
odpowiedni Zakład Linii Kolejowych PKP PLK S.A.. Zakłady te dokonają niezbędnych 
formalności dla zamknięć pojedynczych torów na odcinkach, gdzie będą prowadzone 
badania podtorza, 

b) wykonana dokumentacja winna spełniać wszelkie wymagania, tak aby mogła służyć do 
celów projektowych modernizowanego odcinka linii kolejowej, 

c) wiercenia i sondowania można wykonać pod ruchem pociągów przy nadzorze 
uprawnionego sygnalisty, natomiast badania płytą VSS wymagają zamknięć torowych oraz 
ciężkiej drezyny, 

d) Wykonawca opracuje harmonogram prac badawczych, który winien zawierać między 
innymi: lokalizację i zakres prowadzonych prac polowych oraz czas ich trwania łącznie z 
pracami przygotowawczymi, 

e) harmonogram prac badawczych będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
f) harmonogram prac badawczych (sporządzony przez Wykonawcę dla celów ustalenia 

zamknięć torowych) winien zawierać m.in.: 
- lokalizację prowadzonych prac polowych (km linii + międzytorze, pobocze, podstawa 

nasypu), 
- czas trwania prac polowych dla szlaku, przekroju i punktu badań geotechnicznych 

(łącznie –pracami przygotowawczymi wykonanymi w torze), 
g) Wykonawca na podstawie opracowanego harmonogram prac badawczych, opracuje i 

uzgodni z odpowiednim Zakładem Linii Kolejowych PKP PLK S.A. harmonogram zamknięć 
torowych, 

h) Zamawiający udzieli pomocy Wykonawcy w dopełnieniu formalności związanych z 
uzyskaniem zgody na wejście w teren kolejowy. 

 
4.PROJEKTY BUDOWLANE 
4.1. Przygotowanie projektu budowlanego 
Projekty budowlane dla modernizacji obiektów infrastruktury kolejowej, sieci i instalacji należy 
opracować na podstawie załączonych dokumentów, a także ewentualnie dodatkowych uzgodnień z 
Zamawiającym. 
Opracowanie projektu budowlanego powinno być zgodne z warunkami określonymi w Koncepcji 
Programowo – Przestrzennej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – 
Etap I (wraz z uzupełnieniami), wymaganiami aktualnych ustaw i rozporządzeń wykonawczych, 
przepisów techniczno - budowlanych i obowiązujących Polskich Norm oraz zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej. 
Projekty Budowlane muszą być wykonane w formie i zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia 
na budowę oraz realizację na ich podstawie robót budowlanych. 
 
4.2.Struktura projektu budowlanego  
Projekt budowlany do pozwolenia na budowę, powinien mieć następującą strukturę: 

1. Inwentaryzacja obiektów budowlanych (m.in. budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu) w 
zakresie niezbędnym do opracowania projektu budowlanego do zamiennego pozwolenia na 
budowę; 

2. Część technologiczno - ruchowa; 
3. Projekt zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą i kolorystyką (część opisowa i 

część rysunkowa - sporządzona na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej 
w skali 1:500, ze zbiorem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych 
dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi); 

4. Projekty architektoniczno - budowlane obiektów (z uwzględnieniem niezbędnego fazowania 
robót), zawierające opis techniczny i część rysunkową, obejmujące: 
a) Układy torowe w planie i profilu z podtorzem (w tym wszystkie przepusty dla wszelkich 

robót kablowych) i robotami okołotorowymi i odwodnieniem. W branży torowej, 
podtorzowej i okołotorowej należy dla robót szlakowych zaprojektować i uwzględnić: 
- wymianę nawierzchni torowej w technologii potokowej wymiany 

nawierzchni, 
- wzmocnienie i wymianę podtorza z zastosowaniem kombajnu podtorzowego. 
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Wzmocnienie lub wymianę podtorza z zastosowaniem kombajnu podtorzowego 
należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi technologii pracy tego urządzenia. 
W przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi i ekonomicznymi 
dopuszcza się projektowanie i wykonywanie robót podtorzowych metodą klasyczną z 
wykorzystaniem sprzętu ogólnobudowlanego. 

b) Urządzenia sterowania i kierowania ruchem kolejowym, w tym lokalne sterowanie 
urządzeniami i sygnalizacją przejazdową (Lokalne Centrum Sterowania - LCS), przy 
czym projekty muszą zapewniać możliwość sterowania urządzeniami srk z Centrum 
Obszarowego za pośrednictwem LCS. Projekt budowlany w zakresie urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym powinien obejmować: 
- opracowanie planu schematycznego urządzeń srk dla komputerowych urządzeń 

srk, 
- opracowanie zapisu zależności dla komputerowych urządzeń srk, 
- plan tras docelowej kanalizacji kablowej (kanalizacja wzdłużna i przejścia pod 

obiektami), uwzględniającej wymagania różnych systemów komputerowych 
urządzeń srk, dopuszczonych do stosowania przez Głównego Inspektora 
Kolejnictwa lub Urząd Transportu Kolejowego i posiadających zgodę na 
stosowanie w PKP PLK S.A. 

c) kable telekomunikacyjne z przebudową kolizji i teletransmisją; 
d) sieć transmisji danych dla potrzeb sterowania i kierowania ruchem kolejowym i innymi 

systemami, w oparciu o cyfrowe systemy telekomunikacyjne; 
e) obiekty inżynieryjne - mosty, przepusty, tunele, wiadukty, kładki, rampy wraz z 

niezbędnymi elementami dokumentacji wodno - prawnej i uzyskaniem pozwoleń 
wodno - prawnych; 

f) perony z dojściami, odwodnieniem i z niezbędnymi instalacjami; 
g) przejazdy kolejowe wraz z organizacją ruchu drogowego (w trakcie robót i docelowo) 

w obrębie przebudowywanych bądź likwidowanych przejazdów (z uzgodnieniami z 
władzami terenowo - administracyjnymi, instytucjami opiniującymi i uzgadniającymi 
m.in. właścicielami dróg, policją oraz zainteresowanymi spółkami grupy PKP S.A.), a 
także instalacją wyposażenia technicznego, w tym włączenia do sterowania z LCS; 

h) obiekty kubaturowe (wraz z instalacjami) związane z prowadzeniem ruchu pociągów i 
obsługi klientów kolei, w tym likwidacja barier architektonicznych dla 
niepełnosprawnych; 

i) sieć nagłośnienia i wizualizacji oraz zegarowa; 
j) zewnętrzne sieci, instalacje, urządzenia sanitarne i przemysłowe; 
k) sieć trakcyjna wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV (zasilacze, kable 

powrotne, sterowanie odłączników sieci trakcyjnej i odłączników LPN); 
l) linia zasilania potrzeb nietrakcyjnych; 

m) energetyka do 1 kV, w tym zasilanie obiektów kolejowych i niekolejowych (zasilanych 
z sieci PKP S.A. w przypadku zmiany lub likwidacji dotychczasowego zasilania), 
oświetlenie zewnętrzne terenów kolejowych, zasilanie i oświetlenie przejazdów, 
elektryczne ogrzewanie rozjazdów, zasilanie urządzeń srk; 

n) usuwanie przeszkód wszystkich branż (sieci i urządzeń PKP S.A. i obcych); 
o) opracowania wynikające z potrzeb i decyzji w zakresie ochrony środowiska. 

5. Jeśli zajdzie taka potrzeba Opracowanie dokumentacji dendrologicznej w zakresie 
wynikającym z poszczególnych opracowań, z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. 

6. Wyspecyfikowanie elementów infrastruktury kolejowej przewidzianej do likwidacji w czasie 
modernizacji. 

 
4.3.Forma projektu budowlanego 
Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu 
A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. 
Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy. Do zamierzenia budowlanego zawierającego 
więcej niż jeden obiekt można stosować oprawę wielotomową. 
Projekt budowlany należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosując zasady 
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne 
objaśnione w legendzie. 
Podział projektu na części powinien uwzględniać specjalizację organów administracji architektoniczno 
- budowlanej i nadzoru budowlanego. I tak: sprawy obiektów i robót budowlanych usytuowanych na 
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obszarze kolejowym wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu kolejowego budynkami, 
budowlami i urządzeniami, podlegają odpowiednim terenowo Wojewodom, zaś pozostałe obiekty 
podlegają organom administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego właściwych 
terenowo urzędów administracji terenowej. 
 
4.4.Warunki wykonania projektu budowlanego 
Z projektu budowlanego zawierającego obiekty lub części niejawne służące obronności i 
bezpieczeństwu państwa powinny być wyłączone części projektu zawierające układy funkcjonalne, 
technologiczne, parametry techniczne, dane o wyposażeniu oraz inne mogące ujawnić charakter, 
przeznaczenie i nazwę obiektu budowlanego. Zakres wyłączenia określi Zamawiający w porozumieniu 
z PKP PLK SA, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony tajemnicy państwowej i 
służbowej oraz umowami i porozumieniami międzynarodowymi. Projekty budowlane muszą spełniać 
następujące warunki: 

1. Dokumentację należy opracować zgodnie z przepisami, normami i standardami, 
obowiązującymi w tym zakresie dla poszczególnych branż, 

2. Dokumentację należy opracować w układzie 3 D, 
3. Projekt budowlany w każdej branży winien odnosić się do istniejących układów torowych stacji 

również tych, które nie są objęte zakresem przebudowy, uwzględniając przewidywaną 
modernizację linii E65 i realizację PKM. 

4. Strony tytułowe dokumentacji należy opracować zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
tym zakresie, a w szczególności powinny zawierać: 
a) nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest 

usytuowany, 
b) nazwę inwestora oraz jego adres, 
c) nazwę i adres jednostki projektującej, 
d) imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu obiektu 

budowlanego wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru 
posiadanych uprawnień budowlanych (zgodnych z wymogami ustawy z dnia 
07.07.1994 Prawo budowlane), oraz datę opracowania i podpisy pod projektem, 

e) spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu 
wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także 
specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek 
organizacyjnych. 

Dodatkowo na stronach tytułowych dokumentacji należy umieścić logo (symbol) Unii 
Europejskiej. 

5. Dokumentacja winna posiadać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, 
zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, w tym również należy ją 
uzgodnić z jednostkami i zakładami pracy PKP S.A. z terenu objętego opracowaniem. 

6. W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić wytyczne określone w SIWZ PKP PLK SA 
na wykonanie dokumentacji projektowej dla linii kolejowej E65 i Koncepcji Programowo – 
Przestrzennej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – rewitalizacja kolei kokoszkowskiej – Etap I 
(wraz z uzupełnieniami) 

7. Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
standardami obowiązującymi w Polsce oraz instrukcjami obowiązującymi w spółkach PKP, w 
tym m.in. przepisami, które zostały wyszczególnione w pkt 9. 

8. Wykonawca do odbioru przedmiotu zamówienia, w zakresie odbioru dokumentacji 
projektowej, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zgodności wykonanego Projektu 
budowlanego z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności podsystemów 
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/57/WE z dnia 17.06.2008, w sprawie interoperacyjności systemu kolei 
konwencjonalnych we Wspólnocie. 

 
4.5.Liczba kopii projektu Budowlanego 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każdy projekt budowlany w 9-ciu egzemplarzach w języku 
polskim. 
W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę z dwóch organów administracji dla 
obiektów ujętych w jednym projekcie budowlanym, ilość egzemplarzy projektu budowlanego należy 
zwiększyć do 11 egzemplarzy. 
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Dokumentacja powinna być również opracowana w formie numerycznej i dostarczona 
zamawiającemu wraz z projektem budowlanym na nośniku danych elektronicznych po jednym 
egzemplarzu dla każdego projektu budowlanego, przy wykorzystaniu programów użytkowych 
powszechnie stosowanych, uzgodnionych z Zamawiającym. 
UWAGA: Każdy opracowany przez Wykonawcę projekt budowlany powinien zostać przedłożony 
Zamawiającemu celem uzyskania decyzji zatwierdzającej ten projekt. Uzyskanie tej decyzji będzie 
warunkiem podjęcia kolejnych czynności związanych z realizacją kontraktu (sporządzanie wniosków o 
pozwolenie na budowę i wykonanie dalszych opracowań). 
 
5.DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA 
CELE BUDOWLANE  
Przed złożeniem do właściwych organów wniosków o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu 
budowlanego i wydaniu zamiennego pozwolenia na budowę, niezbędne jest posiadanie dowodów 
stwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z wymogami 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w szczególności 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę - Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127). 
W razie konieczności, w tym celu Wykonawca powinien uzyskać wyrysy z map i wypisy z ewidencji 
gruntów wraz z wykazem wszystkich właścicieli i użytkowników gruntów (z podaniem ich adresów), a 
także powinien uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty, z których wynika tytuł do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego) dla terenów objętych 
przedmiotową inwestycją. 

 
Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane będzie obowiązkiem 
Zamawiającego. 
 
6.POZWOLENIE NA BUDOWĘ 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami 
o zatwierdzenie projektów budowlanych i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich 
obiektów (zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z 
późniejszymi zmianami).  
Dla realizacji czynności określonych w pkt. 7 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne 
upoważnienia. 
 
7.PROJEKTY WYKONAWCZE W ZAKRESIE NIEZB ĘDNYM DLA OKREŚLENIA ZAKRESU 
ROBÓT, W CELU SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO I RACHUNKÓW 
ILOŚCIOWYCH 
W zakresie niezbędnym dla szczegółowego opisania przedmiotu zamówienia (zgodnie z 
wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych) i określenia zakresu rzeczowego robót w 
poszczególnych branżach, Wykonawca wykonana projekty wykonawcze. Opracowania te będą 
stanowiły podstawę do precyzyjnego oszacowania ilości poszczególnych asortymentów robót oraz 
opracowania kosztorysu inwestorskiego i rachunków ilościowych (podstawowych i różnicowych). 
Projekty te powinny zostać opracowane w układzie branżowym robót i powinny uwzględniać wszystkie 
wymagania techniczne i technologiczne w ramach obowiązujących w PKP PLK SA przepisów i 
instrukcji. Uwzględnione powinny również zostać wymagania organizacyjne, które wynikają ze 
specyfiki kolei (w tym przede wszystkim możliwości dotyczące zamknięć torowych). Na podstawie tak 
opracowanych projektów wykonawczych, Wykonawca opracuje różnicowy kosztorys inwestorski oraz 
sporządzi rachunki ilościowe, które będą stanowiły element dokumentacji przetargowej, a także 
przygotuje wyciąg ze szczegółowej dokumentacji projektowej, z rysunkami i wykresami – wskazujący 
zakres robót różnicowych wynikających z realizacji i koncepcji przyłączenia  PKM. Pozostałe projekty 
wykonawcze potrzebne do realizacji robót oraz wszelkie wymagane projekty powykonawcze, 
zobowiązany będzie sporządzić wykonawca robót budowlanych, co Wykonawca ujmie w 
odpowiednich pozycjach rachunków ilościowych. 
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8.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANE  
 

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 19 
poz. 115 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 
1287) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 
1947) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631, z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 
1623) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

6. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. 2006 Nr 89 
poz. 625 z późn. zm.), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. 2010 
r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

9. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) wraz z aktami 
wykonawczymi do tej ustawy. 

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. 2008 Nr 
25 poz. 150 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

11. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 185 poz. 1243). 
12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. 2005 Nr 239 poz. 2019 z 

późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 
13. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.) wraz z 
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity - Dz. U. 2010 Nr 
138 poz. 935) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

15. Ustawa dnia z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

16. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity - Dz. U. 2007 Nr 16 
poz. 94 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 
1568, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2010 
Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

19. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97 
poz. 962 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) wraz 
z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

21. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) 
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późni. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy. 

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

24. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków 
technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. z 1995 r. 
Nr 50, poz. 271). 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zm.). 
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26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 
126, poz. 839). 

27. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987). 

28. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430). 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297) wraz z instrukcjami technicznymi wymienionymi w 
załączniku Rozporządzenia. 

30. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w 
sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 
454, z późn. zm.). 

31. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821). 

33. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 
późn. zm.). 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników 
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, 
lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, 
oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164). 

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

37. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad 
pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. z 2003 r. Nr 101, 
poz. 939). 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127, z późn. zm.). 

40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późn. zm.). 

41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wykazu typów 
budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów 
kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz. U. Nr 175, 
poz. 1706). 

42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania 
Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania 
infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 95, poz. 952). 

43. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw 
dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu 
kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. Nr 103, poz. 1090, z późn. zm.). 

44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387). 

45. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 

46. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481). 

47. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla 
transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1697, z późn. 
zm.). 

48. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat 
za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie 
interoperacyjności kolei (Dz. U. z 2004 r. Nr 169, poz. 1772). 

49. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313, z późn. zm.). 

50. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 
1861). 

51. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 
r. Nr 195, poz. 2011). 

52. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z późn. zm.). 

53. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 207, poz. 2107). 

54. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. 
zm.). 

55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306). 

56. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375 z późn. zm.). 

57. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 8 listopada 2004 r. sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2497, z późn. zm.). 

58. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie świadectw 
sprawności technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 330). 

59. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków 
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444, z późn. zm.). 

60. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych 
warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1771, 
z późn. zm.). 

61. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu badań 
koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń 
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 
2005 r. Nr 212, poz. 1772, z późn. zm.). 

62. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864, z późn. zm.). 

63. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 196, poz. 1217). 

64. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. 
zm.). 

65. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla 
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transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1230, z póź. 
zm.). 

66. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 407, z późn. zm.). 

67. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623). 

68. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826). 

69. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie czynności 
wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, 
oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. Nr 47, poz. 276). 

70. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 
r. Nr 153, poz. 955). 

71. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i 
korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 35, poz. 274). 

72. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1182). 

73. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o 
znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 164, poz. 1110). 

74. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). 

75. Decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, 
przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z 2009 r. Nr 14, 
poz. 51, z późn. zm.). 

76. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z 
krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007 – 2013). 

77. D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej (Zarządzenie nr 
144 Zarządu PKP z dnia 23 października 2000 r., Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76). 

78. Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno – kartograficznej wykonywanej na poszczególnych 
etapach modernizacji linii kolejowych Ig-1 (Zarządzenie nr 20/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z 
dnia 16 sierpnia 2010 r. przyjęte Uchwałą Nr 383/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia  16 
sierpnia 2010 r.). 

79. Id-1 (D-1) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zarządzenie nr 
14 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 maja 2005 r.). 

80. Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych PKP (Zarządzenie nr 29 
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 05 października 2005 r.). 

81. Id-3 (D-4) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Zarządzenie nr 9/2009 Zarządu 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 2009 r.) 

82. Id-21 – Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
(Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 6 grudnia 2010 r. przyjęte Uchwałą Nr 
650/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 6 grudnia 2010 r.).  

83. Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w przedsiębiorstwie 
„Polskie Koleje Państwowe” WTB-E-10. 

84. D-27 Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych. 
85. Ir-19 – Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych (Załącznik do Zarządzenia Nr 

26/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 22 listopada 2010 r. wprowadzonego Uchwałą Nr 
623/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia  22 listopada 2010 r.). 

86. Im-1 - Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej (Zarządzenie Nr 
31/2009 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 28 grudnia 2010 r.). 

87. If-3 – Instrukcja o ewidencji środków trwałych (Zarządzenie Nr 5/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z 
dnia 22 luty 2010 r.). 

88. Zasady gospodarowania materiałami z odzysku, wraz z załącznikiem przyjęte Uchwałą Nr 
54/2009 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 27 lutego 2009 r. 
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89. Wytyczne dotyczące zasad estetyzacji i kolorystyki budynków i budowli kolejowych służących 
do prowadzenia ruchu kolejowego i obsługi podróżnych oraz elementów informacji wizualnej 
(Uchwała Nr 347 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23 grudnia 2003 r.). 

90. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i 
zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zarządzenie 
nr 8/2009 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 4 maja 2009 r., wprowadzone Uchwałą Nr 164/2009 
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A z dnia 4 maja 2009 r.). 

91. Wytyczne uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów i instrukcji wewnętrznych PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przepisów techniczno – budowlanych w zakresie budowli 
kolejowych i ich usytuowania (Zarządzenie Nr 18/2009 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 24 
sierpnia 2009 r. wprowadzone Uchwałą Nr 316/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 r. Zarządu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A), zmienione Zarządzeniem Nr 12/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z 
dnia 9 kwietnia 2010 r. wprowadzonym Uchwałą Nr 131/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A z dnia 9 kwietnia 2010 r.). 

92. Porozumienie w sprawie usuwania kolizji elementów sieci elektroenergetycznej PKP 
Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarte w 
dniu 27.08.2009 r. 

93. Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacjo lub budowy linii 
kolejowych do prędkości Vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) i 250 km/h (dla taboru 
z wychylnym pudłem), wprowadzone Uchwałą Nr 263/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A z dnia 14 czerwca 2010 r. 

94. Obowiązujące w czasie realizacji robót Uszczegółowienie Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.  

95. Obowiązujący w czasie realizacji robót Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007 – 2013. 
96. Wykaz instrukcji wewnętrznych obowiązujących w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stanowiący 

załącznik do Zarządzenia Nr 28/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 6 grudnia 2010 r. 
97. Wykaz wymagań i warunków technicznych przyjętych do stosowania pismem wewnętrznym 

stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 24/2010 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 25 
października 2010 r. 

98. Inne przepisy oraz normy obowiązujące w budownictwie, a także przepisy, instrukcje i warunki 
techniczne obowiązujące w PKP PLK S.A. 

99. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17.06.2008 w sprawie 
interoperacyjności systemu kolei konwencjonalnych we Wspólnocie 

100. Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności podsystemów transeuropejskiego systemu kolei 
konwencjonalnych. 

101. Aktualne Dyrektywy UE związane z przedmiotem Zamówieniem. 
102. Aktualne Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące Funduszy Unijnych. 
103. Aktualne zalecenia i wytyczne Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów prawnych, itd. w 
momencie przystąpienia do robót i uwzględniania ich ewentualnej aktualizacji. Przepisy i normy 
branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w poszczególnych 
Specyfikacjach. 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 
 

Opis zakresu wszystkich  planowanych robót na stacj i Gdańsk – Wrzeszcz  zwi ązanych 
z realizacj ą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej według Koncepcji Programowo – 
Przestrzennej, wraz z opisem elementów b ędących przedmiotem zamówienia i 

planowanymi terminami ich realizacji 
 

1. Koncepcja przebudowy stacji Gdańsk Wrzeszcz wykonana na zlecenie PKM SA, przewiduje 
możliwości realizacyjne w docelowym poniżej opisanym zakresie: 

 
a) wykonanie połączenia pomiędzy układem torów linii nr 202 (PKP PLK S.A.) a układem 

torowym projektowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), 
b) wykonanie połączenia pomiędzy układem torów linii nr 250 (PKP SKM), a układem 

torowym projektowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), 
c) wykonanie nowego układu funkcjonalnego peronów w części pasażerskiej stacji – będącej 

pod zarządem PKP PLK S.A., - przeznaczonego do ruchu pociągów pasażerskich 
obsługiwanych przez zarządy PKP PLK S.A. i PKM S.A.,  

d) wykonanie nowego układu funkcjonalnego peronów w części stacji zlokalizowanej w 
rejonie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Braci Lewoniewskich – przeznaczonego do 
realizacji funkcji przystanku osobowego Gdańsk Zaspa na trasach: Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej oraz Szybkiej Kolei Miejskiej, 

e) przygotowanie możliwości budowy nowego przystanku SKM (Gdańsk Zaspa II) na 
skrzyżowaniu linii SKM z układem drogowo – tramwajowym przewidywanej w 
opracowaniach planistycznych trasy Nowej Abrahama prowadzącej do węzła 
tramwajowego Zaspa, 

f) wykonanie układu torów głównych dodatkowych dla ruchu towarowego, zgodnych z 
założeniami modernizacji linii E65 Warszawa – Gdynia, 

g) wykonanie układu torów odstawczych dla czasowego postoju taboru kursującego po trasie 
Kolei Metropolitalnej, 

h) wykonanie nowego układu powiązań komunikacyjnych (przejść podziemnych i ciągów 
pieszych) w obrębie kompleksu dworca Gdańsk Wrzeszcz, w tym przede wszystkim 
realizacji połączenia nowego układu peronowego z centrum handlowym (Galeria Bałtycka). 

 
Planowany układ torowy wraz z niezbędną infrastrukturą przedstawia Plan sytuacyjny 

bezkolizyjnego włączenia torów PKM w układ torowy stacji Gdańsk Wrzeszcz – dalej 
zwany Rysunkiem, jest szerzej opisany w opisie technicznym stanowiącym integralną 
część Koncepcji Programowo - Przestrzennej PKM, a także w Załączniku nr 13 do SIWZ 

Proponowane zmiany wg. powyższego rysunku jak i wymogów dla - „Modernizacja linii 
kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap I w Polsce, Dokumentacja dla obszaru 
LCS Gdańsk”, stacja Gdańsk Wrzeszcz, Wykonawca Projektu budowlanego uwzględni w 
realizacji dokumentacji projektowej. 

 
2. Elementy infrastruktury, które maj ą zostać zaprojektowane (w ramach zamówienia na 

opracowanie projektu budowlanego na budow ę dla stacji Gda ńsk Wrzeszcz). 
 
Projekt powinien zostać wykonany na podstawie rozwiązań wg. rysunku „Koncepcji 
bezkolizyjnego włączenia torów PKM w układ torowy stacji Gd – Wrzeszcz”, wykonanej na 
zlecenie PKM SA oraz wymogów PKP PLK w SIWZ (cz. I i III) na wykonanie dokumentacji - 
„Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap I w Polsce, 
Dokumentacja dla obszaru LCS Gdańsk” – stacja Gdańsk Wrzeszcz. 
 
Roboty budowlane będą realizowane na bezpośrednie zamówienie PKP PLK SA, na 
podstawie projektu budowlanego dla stacji Gdańsk Wrzeszcz. 
 
Projekt budowlany dla stacji Gdańsk Wrzeszcz powinien zostać opracowany w podziale na: 

o zakres robót, których wykonanie jest konieczne i planowane w termin: do końca 
2014r.  
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o zakres robót których wykonanie nie jest konieczne w terminie do końca 2014r., który 
będzie podlegać (w zakresie przebiegu i terminu realizacji) uzgodnieniu z UM 
Gdańsk, PKP PLK SA, PKP SA i pozostałymi zainteresowanymi. 

 
Zakres robót, których wykonanie jest konieczne i pl anowane w terminie: do ko ńca 
2014r. 
 

a) Zaprojektowanie połączenia pomiędzy układem torów linii nr 202 (PKP PLK S.A.), a układem 
torowym projektowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), 

• układ torowy PKP PLK SA – na Rysunku cały układ torowy pokazany kolorem 
czerwonym,  

• układ torowy związany z PKM – na Rysunku układ torowy pokazany kolorem jasno 
niebieskim  - zaprojektowany zostanie w ramach dwóch odrębnych dokumentacji 
projektowych ściśle ze sobą powiązanych tj: w ramach projektu budowlanego dla stacji 
Gdańsk Wrzeszcz oraz projektu budowlanego PKM Etap I – rewitalizacja Kolei 
Kokoszkowskiej. 
 
[Dla torów w projektowanej osi nr 14 w kierunku stacji Gdańsk – Wrzeszcz – podział zakresu 
pomiędzy projektem budowlanym dla stacji Gdańsk Wrzeszcz,  a projektem budowlanym PKM 
Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej ma miejsce na rozjeździe nr 19 (cały układ torowy 
PKM wraz z tym rozjazdem będzie należał do projektu budowlanego dla stacji Gd Wrzeszcz, 
rozjazd nr 21 i układ torowy PKM od tego rozjazdu należy do projektu budowlanego PKM Etap 
I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej – obecnie wykonywanego przez Transprojekt - 
Gdański). 
  
Dla torów w projektowanej osi nr 13 w kierunku Gdańsk – Osowa – podział zakresu znajduje 
się na linii początkującej estakadę nad torami (układ torowy PKM do estakady zaprojektowany 
zostanie w ramach projektu budowlanego dla stacji Gdańsk Wrzeszcz, natomiast od estakady 
układ torowy PKM wraz z estakadą należy do projektu PKM Etap I – rewitalizacja Kolei 
Kokoszkowskiej - wykonywanego przez Transprojekt - Gdański)]. 

 
b) wykonanie nowego układu funkcjonalnego peronów w części pasażerskiej stacji – będącej 

pod zarządem PKP PLK, - przeznaczonego do ruchu pociągów pasażerskich obsługiwanych 
przez zarządy PKP PLK i PKM,  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
peron projektowany  

peron PKP PLK SA  

peron PKP SKM  
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b1) W ramach istniejącego pierwszego tunelu dla pieszych, będzie zaprojektowane tylko 
wejście na peron projektowany. 
 

 
 
b2) w ramach drugiego istniejącego tunelu dla pieszych zaprojektowane zostaną wejścia na 
peron projektowany i peron PKP PLK SA. 
 

 
 

c) wykonanie układu torów głównych dodatkowych dla ruchu towarowego, zgodnych z 
założeniami modernizacji linii E65 Warszawa – Gdynia, 
 

 
d) wykonanie układu torów odstawczych, dla czasowego postoju taboru kursującego na trasie 

Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) 

c) 

b1) 

b2) 
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e) wykonanie niezbędnych murów oporowych w rejonie projektowanego peronu 
 

 
 
 
 

3. Elementy infrastruktury, obecnie projektowane w ramach projektu budowlanego  PKM 
Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” , wykonywane na podstawie zawartej 
Umowy mi ędzy PKM SA, a Biurem projektowym - Transprojekt -Gd ański. 
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie rozwiązań wg. rysunku 
„Koncepcji bezkolizyjnego włączenia torów PKM w układ torowy stacji Gd – Wrzeszcz” 
(uzupełnienie KPP) i SIWZ (część I i III) PKP PLK SA na wykonanie dokumentacji - 
„Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap I w Polsce, 
Dokumentacja dla obszaru LCS Gdańsk” – stacja Gdańsk - Wrzeszcz. 
Realizacja robót budowlanych - przez PKM SA   
Termin realizacji robót budowlanych: do ko ńca 2014r. 

 
a) estakada bezkolizyjna łącząca tor PKM z układem stacji Gdańsk Wrzeszcz wraz z 

niezbędnymi murami oporowymi (które zostaną zaprojektowane w PB) 

 
b) mury oporowe (które zostaną zaprojektowane w PB) 

 
 
 
 

a) 

b) 

e) 
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c) układ torowy związany z PKM – na Rysunku układ torowy pokazany kolorem jasno 
niebieskim  
[Dla torów w kierunku stacji Gdańsk – Wrzeszcz – podział zakresu pomiędzy projektem 
budowlanym dla stacji Gdańsk Wrzeszcz,  a projektem budowlanym PKM Etap I – 
rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, ma miejsce na rozjeździe nr 19 ( ten rozjazd będzie 
należał do projektu budowlanego do zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla stacji 
Gd Wrzeszcz, rozjazd nr 21 będzie należał do projektu budowlanego PKM Etap I – 
rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej). 
 
Dla torów w kierunku Gdańsk – Osowa – podział na linii początkującej estakadę nad 
torami (estakada będzie należała do projektu PKM Etap I – rewitalizacja Kolei 
Kokoszkowskiej)]. 
 

4. Elementy infrastruktury wykazane w „Koncepcji be zkolizyjnego wł ączenia torów PKM w 
układ torowy stacji Gd-Wrzeszcz”, a nie zlecone do projektowania przez PKM SA w 
ramach: 

• Umowy na wykonanie projektu budowlanego PKM Etap I – rewitalizacja Kolei 
Kokoszkowskiej, 

• projektu budowlanego dla stacji Gd- Wrzeszcz. 
Termin realizacji dokumentacji projektowej zawieraj ącej poni żej wymienione elementy 
oraz wykonanie robót budowlanych – przyszło ściowy i na dzie ń dzisiejszy 
niesprecyzowany.  
 
Podmiot realizuj ący inwestycje (projekt i roboty budowlane) – nieokr eślony. 

 
a) wykonanie połączenia pomiędzy układem torów linii nr 250 (PKP SKM), a układem torowym 

projektowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Docelowy układ torowy PKP SKM 
w Trójmieście – na Rysunku cały układ torowy pokazany kolorem zielo nym. 
 

b) Stacja Gdańsk Wrzeszcz – elementy tuneli: 
 
b1) połączenia nowego układu peronowego (tunel dla pieszych) z centrum handlowym 

(Galeria Bałtycka). Ewentualna realizacja tunelu po uzgodnieniach zakresów realizacji i 
finansowania 

b2) tunel istniejący pierwszy – wykonanie przebicia tunelu 
b3) przedłużenie nowego tunelu z kierunku centrum galeria bałtycka w kierunku centrum 

handlowego „PB Górski” – wykonanie wejście na peron SKM i przebicie tunelu 
 

 
 

 
 
 

c) wykonanie nowego układu funkcjonalnego peronów w części stacji zlokalizowanej w rejonie 
wiaduktu drogowego w ciągu ul. Braci Lewoniewskich – przeznaczonego do realizacji funkcji 
przystanku osobowego Gdańsk Zaspa na trasach: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz 
Szybkiej Kolei Miejskiej - na Rysunku pokazane kolorem zielonym.  
 
 

b3) b2) 

b1) 
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d) przygotowanie możliwości budowy nowego przystanku SKM (Gdańsk Zaspa II) na 
skrzyżowaniu linii SKM z układem drogowo – tramwajowym przewidywanej w opracowaniach 
planistycznych trasy Nowej Abrahama prowadzącej do węzła tramwajowego Zaspa, - na 
Rysunku pokazane kolorem zielonym.  

 
e) estakada dla toru SKM łączącego się bezkolizyjnie z torami PKM 

 
 

f) tunel łączący bezkolizyjnie tory PKM z torami SKM wraz z murami oporowymi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) 

d) 

e) 

f) 
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g) przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Braci Lewoniewskich wraz z murem oporowym  
 

 
g) 


