
 

 

                    

 

Załącznik nr 5 do Zapytania 
 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
NA UBEZPIECZENIE INWESTYCJI 

 
 
 
Wszystkie warunki określone w niniejszym załączniku należy traktować jako obligatoryjne.  
Potwierdza się udział i pośrednictwo brokera ubezpieczeniowego STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi 
Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 33, działającego w imieniu i na rzecz 
Ubezpieczającego. 
 
Na przedmiot zamówienia składa się ubezpieczenie inwestycji pn: „Zaprojektowanie i budowa trzech 
przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia 
Karwiny i Gdynia Stadion – w zakresie przystanku Gdańsk Osowa” - ubezpieczenie budowy i montażu 
(CAR/EAR). Umowa zawarta z wykonawcą na inwestycję pn: „Zaprojektowanie i budowa trzech 
przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia 
Karwiny i Gdynia Stadion – w zakresie przystanku Gdańsk Osowa” będzie dalej zwana „Kontraktem”. 
 
Ubezpieczenie będzie działać od momentu podpisania Kontraktu na wykonanie robót budowlanych, 
wstępnie od 12 grudnia 2014 r. Ubezpieczenie zakończy się z momentem wystawienia Świadectwa 
Przejęcia Robót. Szacuje się zakończenie inwestycji na dzień 31 grudnia 2015 roku. 
 
Zamawiający dopuszcza ograniczenie czasowe możliwości „wejścia w życie” ubezpieczenia do końca 
grudnia 2014 roku (a co za tym idzie, z ewentualnym przesunięciem okresu obowiązywania 
ubezpieczenia wynikającego z pierwotnie planowanych terminów rozpoczęcia i zakończenia). 
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§1  
Warunki opisowe 

 
1. Potencjalni wykonawcy robót budowlanych (dalej Generalny Wykonawca):  
 

Budimex S.A.  
ul. Stawki 40 
01-040 Warszawa  

 
2. Projektanci: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. 
 
3. ZAKRES ROBÓT/Przedmiot Ubezpieczenia 
 

Przedmiot ubezpieczenia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu inżynieryjnego. W 
ramach Kontraktu przewiduje się w szczególności m.in.: 

I. Opracowanie wszystkich opracowań projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych 
zgód, uzgodnień i decyzji, niezbędnych do realizacji Kontraktu, w tym projektów 
budowlanych oraz projektów wykonawczych, technologicznych, montażowych, 
technologiczno-warsztatowych, SST a także innych niezbędnych opracowań, w zakresie 
umożliwiającym wykonanie całości robót budowlanych. Generalny Wykonawca będzie 
zobowiązany zaprojektować i wykonać przedmiot zamówienia Kontraktu o parametrach i 
wyposażeniu nie gorszym niż w PFU, w tym w projektach budowlanych stanowiących 
załącznik do PFU. Generalny Wykonawca opracuje i weźmie odpowiedzialność za wszystkie 
opracowywane przez siebie projekty, w szczególności za zamienne projekty budowlane wraz 
z wnioskami o zmianę decyzji o pozwoleniach na budowę – w przypadku zakwalifikowania 
wniesionych do projektów budowlanych zmian jako zmiany istotne. Generalny Wykonawca 
zapewni nadzór autorski w zakresie wykonanych przez siebie projektów. Projekty budowlane 
powinny być zaprojektowane zgodnie z wymogami TSI. 

II. Realizację robót w zakresie inżynieryjnym, w tym m.in.: 
a) roboty przygotowawcze (wytyczenie geodezyjne, przeszukanie terenu pod budowę na 

obecność niewypałów i niewybuchów wraz z ich likwidacją, uzupełniające badania 
geotechniczne, rozbiórki, usunięcie drzew i krzewów, karczowanie, itp.), 

b) wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 
obiektów inżynierskich, 

c) roboty ziemne (nasypy i wykopy, itp.), 
d) budowa przystanku pasażerskiego z peronami dwukrawędziowymi o długości 

pojedynczego peronu ok. 150m wraz z infrastrukturą, w tym m.in.: perony częściowo 
zadaszane dwoma typami zadaszenia w konstrukcji stalowej; komunikację pionową, 
doprowadzającą na przystanki: schody, windy, tunel pieszy, 

e) przebudowa dróg, chodników, wykonanie dojść pieszych, w tym placu dworcowego, 
f) budowa sieci uzbrojenia terenu i usunięcie kolizji infrastruktury podziemnej i nadziemnej, 
g) roboty rozbiórkowe, 
h) zieleń wraz z jej pielęgnacją, 
i) budowa ścianki, 
j) obiekty małej architektury, 
k) zapewnienie, jeśli będzie wymagane, nadzoru archeologicznego lub badań 

archeologicznych, 
l) zapewnienie nadzoru saperskiego wraz z likwidacją ujawnionych w trakcie realizacji robót 

przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i ich utylizacja 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) organizacja i utrzymanie zaplecza Inżyniera Kontraktu w aktualnej lokalizacji przez 
Inżyniera,  

n) Wybudowanie i uruchomienie systemów głosowej i wizualnej informacji podróżnych, 
o) doposażenie stanowiska obsługi informacji głosowej i tablic zmiennej treści w 

nowoprojektowanym budynku LCS Osowa, będącym w zakresie opracowania PKP PLK 
S.A. CRI, 

p) wycinka drzew i krzewów. 
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Zakres inwestycji: 
 
A. Charakterystyka: Przystanek projektowany na terenie w obrębie stacji kolejowej Gdańsk Osowa. 

Na stacji kolejowej Gdańsk Osowa zaprojektowano dwa perony wyspowe:  

 peron przy torze nr 101 od km 188,6+15,651 do km 188,7+75,821;  

 peron przy torze nr 102 od km 188,6+16,772 od km 188,7+76,908. 
 
B. Perony: Perony dwukrawędziowe są wyniesione około 1,5m ponad teren rejonu budynku 

dworcowego. Peron przy torze nr 102 ma stała szerokość 8,650m, natomiast peron przy torze nr 
101 ma zmienną szerokość od 8,650m do 8,300m. Oba perony mają tą samą długość ok.150mb.  

i. Konstrukcja peronu zostanie wykonana z prefabrykowanych elementów ścianek peronowych 
oraz elementów brzegowych. Przestrzeń pomiędzy ściankami peronowymi należy wypełnić 
piaskiem lub mieszanką kruszyw naturalnych.  

ii. Nawierzchnie peronów wyposażone są w liniowe systemy odwadniające.  
 
C. Dojścia: Projekt zakłada wytworzenie nowego placu (plac dworcowy) spinającego budynek dworca 

z projektowanym tunelem prowadzącym do peronów.  
 
D. „Czerwona wstążka”: Główne zadaszenia tzw. „czerwona wstążka” zlokalizowano jedynie nad 

wejściami do tunelu. Formą tych zadaszeń proponuje się nawiązać do głównych zadaszeń tzw. 
„czerwonej wstążki”, lecz o dostosowanej skali do całości założenia. Ich wysokość ze względu na 
spadek dachu jest zmienna: 4,2-5m i powinna oscylować w granicach wysokości gzymsu 
istniejącego budynku dworca. 

 
E. Przestrzeń sztuki publicznej: Projekt budowlany określa miejsca tj. powierzchnie i/ lub przestrzenie, 

ze wskazaniem lokalizacji, które będą przeznaczone do eksponowania form sztuki publicznej. 
Miejsce sztuki publicznej zostało lokalizowane na placu dworcowym.  

 
F. Perony: Ścianka peronowa BSK 21. 
 
Roboty drogowe: 
 
Zakres opracowania obejmuje:  

 budowę chodników w rejonie projektowanego tunelu w rejonie ul. Letniskowej; 

 budowę placu dworcowego w obrębie zejścia do projektowanego tunelu, ulicy dojazdowej, 
parkingu i istniejącego budynku dworca (~1000m

2
);  

 budowę drogi wewnętrznej;  
 
Elementy konstrukcyjne: 
 
Konstrukcja wiat.  

a) Stalowy dach nad schodami do tunelu - „czerwona wstążka”: 
Jeden dach pulpitowy o wymiarach: 20,3x7,05m oraz pochyleniu 7º na zewnątrz. Wysokość 
ściany bocznej 4,2m. 

b) Dach nad schodami na perony oraz dach nad wejściem do tunelu: 
Dwa zadaszenia pulpitowe oraz jeden dach nad wejściem do tunelu, o pochyleniu 1º oraz 2º na 
zewnątrz o konstrukcji z zamkniętych profili stalowych. Część ze spadkiem 2º przykryta panelami 
ze szkła hartowanego klejonego, część ze spadkiem 1 blachą trapezową, szkłem oraz blachą 
perforowana w kolorze „czerwonej wstążki. 

c) Wiaty na peronach: 
Przyjmuje się, że wiaty peronowe będą wyrobem systemowym, modułowym, maksymalnie 
ujednoliconym na wszystkich przystankach. Wiaty o długości ok. 30m i szerokości około 3,65m. 
Dach z pokryciem z blachy trapezowej, pogrążony, dwupołaciowy. Odwodnienie z powierzchni 
dachu za pomocą poziomej rynny w osi dachu na linii słupów i rur spustowych w słupach. 
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Odwodnienie wiat.  
Woda opadowa z wiat i przykryć wejść na perony odprowadzana jest za pomocą rynien lub koryt 
odwodnieniowych do studni kanalizacji deszczowej. 
 
Tunel: 
 
Funkcją obiektu jest bezkolizyjne przeprowadzenie pieszych pod torami kolejowymi na perony 
przystanku PKM Gdańsk Osowa. 
Obiekt zaprojektowano jako żelbetową ramę zamkniętą z zagłębieniem dostosowanym do wymagań 
skrajni podtorza kolejowego oraz warunków terenowych. W części peronowej oraz na końcach tunelu 
przewidziano schody zejściowe oraz windy osobowe.  
Ogólne gabaryty przejścia podziemnego: 
- całkowita długość tunelu 57,8 m, 
- szerokość całkowita 6,5 m, 
- szerokość ciągu pieszego 5,0 m, 
- skrajnia pionowa w przejściu podziemnym 2,6 m, 
- grubość ścian 0,5 m, 
- grubość płyty dennej 0,6 m, 
- grubość płyty stropowej 0,50÷0,55 m. 
Płytę stropową tunelu zaprojektowano na głębokości 85cm w stosunku do główki szyny w celu 
zachowania wymaganej skrajni w podtorzu wynoszącej 75cm. 
Konstrukcja tunelu zabezpieczona jest przed wodami opadowymi wiatami wykonanymi nad każdym z 
wejść. Dodatkowo w celu przejęcia ewentualnej wody przewidziano wykonanie odwodnienia liniowego 
przy krawędziach biegów schodowych, dźwigów osobowych oraz wzdłuż ściany na całej długości 
przejścia podziemnego. Woda z wpustów odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej. 
 
Budowa kanalizacji deszczowej: 
 
Projektowane odwodnienie tunelu, peronów, wiat peronowych, zadaszeń nad wejściami do tunelu 
wraz z odwodnieniami liniowym zostaną włączone do kanału deszczowego zbiorczego i 
odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej dla odwodnienia układu torowego w 
ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Odwodnienie wiaty peronowej i zadaszeń nad wejściem 
do tunelu nastąpi poprzez rury spustowe włączone do projektowanych studzienek.  
Dla odprowadzenia wody z tunelu projektuje się przepompownię. 
Dla odwodnienia powierzchni peronów zaprojektowano odwodnienia liniowe w formie kanałów 
wykonanych z betonu, z rusztem z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przeciwko kradzieży. 
Podłączenie do kanału zbiorczego nastąpi poprzez systemowe skrzynki rewizyjne. 
 
Elektroenergetyka: 
 
Dla zasilania elementów oświetlenia projektuje się rozdzielnię oświetlenia RSO, natomiast dla 
pozostałych odbiorów rozdzielnię RZ z obwodami niesterowanymi. 
Zakres opracowania obejmuje: 
- instalację oświetlenia na peronach, wiatach, tunelu i na schodach (wejście na perony), 
- zasilanie szafek teletechnicznych, 
- zasilanie gniazd serwisowych, 
- zasilanie wind, 
- rozdzielnie, złącze kablowe, 
- propozycję zasilania z sieci ENERGA OPERATOR. 
 
W projekcie przyjęto parametry oświetlenia: 
1. Perony w części zadaszonej, schody, oraz tunel: średnie natężenie oświetlenia nie powinno być 
mniejsze niż 50 lx, przy równomierności oświetlenia nie mniejszej niż 0,4 
2. Perony w części niezadaszonej: średnie natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 20 lx, 
przy równomierności oświetlenia nie mniejszej niż 0,4 
Rozdzielnica będzie wyposażona w sterownik i moduły umożliwiające sterowanie oświetleniem wg: 
- przekaźnika zmierzchowego, 
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- zegara astronomicznego, 
- programów czasowych. 
Ponadto rozdzielnica będzie realizować następujące funkcje diagnostyczne: 
- pomiar i rejestrację energii elektrycznej (pomiar szacunkowy, nieprzeznaczony do rozliczeń), 
- pomiar, kontrolę i rejestrację napięć na zasilaniu, 
- pomiar i kontrolę mocy w obwodach oświetlenia, 
- detekcję stanu zabezpieczeń w obwodach oświetlenia, 
- detekcję stanu styczników w obwodach oświetleniowych, 
- kontrolę otwarcia drzwi rozdzielnicy. 
Rozdzielnica musi być przygotowana do sterownia zdalnego z LCS w standardzie DIMNET-P5. 
Do oświetlenia drogi dojazdowej oraz placu dworcowego należy zastosować typowe oprawy 
oświetlenia ulicznego z wysokoprężna lampą sodową o mocy 70W. 
Wszystkie oprawy o budowie dwukomorowej z indywidualną kompensacją mocy biernej do poziomu 
cosj ³ 0,85, stopień szczelności IP 66, wykonanie w II klasie izolacji. 
 
Teletechnika: 
 
W ramach projektu przewiduje się budowę kanalizacji kablowej wzdłuż projektowanych peronów dla 
potrzeb prowadzenia kabli teletechnicznych i elektrycznych do urządzeń wchodzących w skład 
systemów obsługi i zarządzania peronem. 
Według niniejszego opracowania projektuje się budowę systemu informacji pasażerskiej składającego 
się z: głosowej informacji podróżnych (systemu nagłośnienia) oraz wizualnej informacji podróżnych 
zmiennej treści (tablic informacyjnych). Dodatkowo przewiduje się wyposażenie wind w system 
interkomowy i monitoring. Obraz z wind należy doprowadzić do SOK Gdynia (stacja Gdynia Główna). 
Na przystanku zostaną zastosowane trzy rodzaje wyświetlaczy: wyświetlacz główny stacyjny, 
wyświetlacz peronowy oraz tablicę peronową krawędziową dla wąskich peronów. 
Należy zainstalować po jednym wyświetlaczu głównym stacyjnym przy każdym wejściu do tunelu oraz 
po dwa wyświetlacze peronowe w tunelu przy schodach przy każdym z wejść na peron. Na każdym z 
peronów zostanie zainstalowanych (łącznie sześć tablic peronowych krawędziowych dwustronnych 
dla wąskich peronów). 
Dodatkowo na każdym peronie zostaną zainstalowane trzy zegary – dwa na słupach z tablicami 
peronowymi krawędziowymi i jeden na konstrukcji „czerwonej wstążki” przy wejściu na peron. 
Głosowa informacja podróżnych na każdym peronie będzie obejmowała trzy komplety megafonów (po 
2 megafony każdy) umieszczonych na słupach oświetleniowych i pod wiatą oraz jeden pojedynczy 
megafon przy wyjściu z tunelu na peron. Stanowisko megafonisty, do którego ma być doprowadzony 
sygnał z przystanku będzie umieszczone w budynku LCS Osowa. Do planowanych lokalizacji 
automatów biletowych, kasowników oraz kolumn info/SOS należy doprowadzić odgałęzienia ze 
studni, zabezpieczyć je i odpowiednio zakończyć w celu umożliwienia późniejszego zainstalowania 
ww. urządzeń.  
 
Szczegółowy zakres został opisany w PFU dla Generalnego Wykonawcy (dostępny w siedzibie 
Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy). 
 
Warunki dotyczące realizacji obowiązków wynikających z Przedmiotu zamówienia: 
 

1) Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych od daty 
powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości, zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.  

2) Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia 
przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia 
mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody. Ubezpieczyciel nie może się powoływać 
na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go o 
szkodzie. Ubezpieczony może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą 
Ubezpieczyciela. 

3) Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe w stosunku do Ubezpieczonych oraz 
ich pracowników bez względu na podstawę zatrudnienia (z wyłączeniem szkód powstałych z 
winy umyślnej). 
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4) Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do usunięcia szkody, w tym: naprawy, wymiany lub 
odbudowy przedmiotu ubezpieczenia we własnym zakresie. Świadczenie Ubezpieczyciela z 
umowy ubezpieczenia ma charakter pieniężny. 

5) W przypadku opóźnienia się Ubezpieczyciela z realizacją obowiązków, w szczególności 
polegających na terminowej wypłacie odszkodowania, wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, jest on zobowiązany przedstawić na piśmie precyzyjne 
wyjaśnienie przyczyn, z powodu których uchybił nałożonym na niego obowiązkom i/lub 
terminom.  

6) Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziany jest termin na przygotowanie i 
dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej rozmiaru, zapis 
dotyczący zastrzeżonego terminu ulega zmianie na: „w terminie, który w stosunkach danego 
rodzaju, przy uwzględnieniu okoliczności towarzyszących, mogłyby być przekazane 
Ubezpieczycielowi bez nieuzasadnionej zwłoki”. 

7) Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za 
określone zdarzenia, postanowienia te będę miały zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy 
wystąpienie szkody jest bezpośrednim następstwem wystąpienia takiego zdarzenia. 

8) Wszystkie podane poniżej kwoty są kwotami netto. 
 

§2 
Ubezpieczający 

 
Pomorska Kolei Metropolitalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ul. Żaglowej 
11.. 
 

§3  
Ubezpieczeni 

 
Ubezpieczonymi, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowiązków związanych z udziałem w 
inwestycji, jednakże z zastrzeżeniem zakresu oraz wyłączeń opisanych w Przedmiocie zamówienia, 
są: 
1. PKM S.A. jako Inwestor, 
2. Generalny Wykonawca, 
3. Wszyscy współwykonawcy/konsorcjanci, podwykonawcy i/lub inne firmy zatrudnione przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonych przy realizacji ubezpieczonej inwestycji, w zakresie czynności 
wykonywanych w ramach realizowanych prac, 

4. Konsultanci, doradcy techniczni, zespół inżyniera kontraktu (tylko w odniesieniu do ich działalności 
na terenie budowy) z zastrzeżeniem, że mają podpisane umowy i pod warunkiem, że wartość ich 
prac została uwzględniona w sumie ubezpieczenia oraz właściciele/użytkownicy użytkowanych na 
potrzeby realizacji niniejszej inwestycji, urządzeń, sprzętu i/lub wyposażenia (o ile, urządzenia, 
sprzęt i/lub wyposażenie, zostaną ubezpieczone na podstawie § 4 pkt 2 i § 6 poniżej),  

(dalej jako „Ubezpieczeni”). 
Wykonawca dopuści potwierdzenie ewentualnej cesji odszkodowania na wskazany przez 
Zamawiającego podmiot. 
 

§4 
Suma ubezpieczenia 

 
1. Suma ubezpieczenia wynosi 23.995.261,00 złotych jako 100% wartości Kontraktu z Generalnym 

Wykonawcą, z zastrzeżeniem niżej wskazanych warunków zakresowych. 
2. Suma ubezpieczenia sprzętu, wyposażenia i zaplecza budowy, szalunków, rusztowań stanowi 

zagregowany limit odpowiedzialności 2.000.000,00 zł. 
3. Niezależnie od sumy ubezpieczenia określonej w ust. 1 i 2 zastosowanie mają dodatkowe limity 

oraz sumy ubezpieczenia zgodnie z klauzulami wymienionymi w §6 poniżej. 
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§5 
Lokalizacja 

 
1. Lokalizacja inwestycji to teren wydzielony pod budowę tej inwestycji, dla transportu – teren RP. 
2. Pod pojęciem lokalizacji rozumie się teren budowy oraz tymczasowe biura i zaplecza techniczne, 

utworzone w związku z realizacją (obsługujące realizowaną inwestycję) ubezpieczonych robót 
budowlano-montażowych na terenie lub w bliskim sąsiedztwie budowy. Lokalizacją są również 
miejsca gdzie przechowywane/ składowane jest ubezpieczone mienie w ramach klauzuli 013 wg 
wordingu Wykonawcy. 

 
§6 

Minimalne warunki i zakres ubezpieczenia 
 
1. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje wszystkie prace, w tym prace przygotowawcze (włączając 

prace powiązane i stworzenie placu budowy), prace trwałe i prace tymczasowe powzięte 
w związku z ubezpieczonymi operacjami, materiały budowlane i montażowe do 
wbudowania/montażu, materiały i prace związane z organizacją i utrzymaniem ruchu 
tymczasowego, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy w związku z 
realizacją ubezpieczonego Kontraktu. 

2. Ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do inwestycji ubezpieczonej na warunkach umowy, 
zawartej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania objęte jest mienie stanowiące przedmiot 
inwestycji, które należy do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub za które jest on odpowiedzialny 
m.in. z tytułu jego użytkowania lub posłużenia się nim w trakcie realizacji ubezpieczonych robót 
budowlano – montażowych. 

3. Mienie ubezpieczone w ramach całkowitej wartości Kontraktu obejmuje m.in. materiały, które 
zostaną wbudowane do obiektu, maszyny, urządzenia i instalacje, które zostaną zamontowane w 
obiekcie. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie roboty budowlano-montażowe 
realizowane w ramach ubezpieczanego Kontraktu, z włączeniem robót zanikających, do przykrycia, 
prowizorycznych i tymczasowych. 

4. Ochroną ubezpieczeniową są objęte inne rodzaje mienia i/lub koszty wyszczególnione w ust. 11 
poniżej , w tym nie uwzględnione w całkowitej wartości inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 2. 

5. Zakres ubezpieczenia, w systemie all risks, obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu 
lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i 
niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego/onego za wyjątkiem zdarzeń, które są 
wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub w umowie, zawartej zgodnie z 
Załącznikiem nr 4 do Zapytania. 

6. Ubezpieczone mienie objęte jest ochroną także od szkód powstałych wskutek akcji ratowniczej 
prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi w punkcie powyższym. 

7. Ubezpieczeniem objęte są także szkody powstałe podczas przenoszenia, przewożenia, 
transportowania mienia w miejsce/miejscu realizacji robót budowlano-montażowych oraz podczas 
transportu mienia z miejsc składowania poza „placem budowy” na „plac budowy” oraz z „placu 
budowy” do miejsc składowania poza „placem budowy” na terenie RP w zakresie klauzuli 113/220 
wg wordingu Wykonawcy. 

 Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie prace ładunkowe.  
 Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęty transport morski oraz powietrzny oraz żegluga 

śródlądowa. Wyłączono transport międzynarodowy.  
 Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na w agregacie to 3.000.000,00 zł niezależnie od 

wartości przewożonego na danym środku transportu mienia.  
8. W ramach umowy zwartej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania, objęte ochroną są wszelkie 

szkody spowodowane w ubezpieczonym mieniu przez upadek rusztowań/ szalunków lub ich 
części. Ubezpieczyciel, do ustalonego limitu 1.000.000,00 zł netto jako podlimit do limitu 
określonego w § 4 ust. 2 Załącznika nr 5 do Zapytania, pokrywa także szkody w 
rusztowaniach/szalunkach. 

9. Dla mienia ubezpieczonego w ramach całkowitej wartości inwestycji, a składowanego poza 
lokalizacją realizacji ubezpieczonych robót budowlano-montażowych zastosowanie ma 
zagregowany limit szkodowy na lokalizację w wysokości 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia zgodnie klauzulą 013 wg wordingu Wykonawcy  



  
8 

10. Postanowienia umowy, zawartej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania, w tym klauzul 
dodatkowych, mają pierwszeństwo stosowania przed OWU Wykonawcy. 

11. Zakres ochrony umowy, zawartej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania zostaje rozszerzony o 
następujące klauzule: 

 
1) klauzula 001 – strajki, zamieszki i niepokoje społeczne wg wordingu Wykonawcy. 

Limit odpowiedzialności: 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 
2) klauzula 004 – konserwacja rozszerzona, w treści: 

Niniejszym uzgadnia się, że z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w ww. umowie lub wpisanych do niej dodatkowo, 
niniejsze ubezpieczenie zostaje przedłużone o okres konserwacji, z tym, że pokryte są szkody 
w robotach kontraktowych spowodowane przez Ubezpieczonego w trakcie czynności 
wykonywanych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z warunków konserwacji 
zawartych w Kontrakcie. 
Ponadto, niniejsze rozszerzenie pokrywa szkody, które wydarzą się podczas okresu 
konserwacji, ale wskutek zdarzeń zaistniałych w okresie budowy i/lub montażu przed wydaniem 
Świadectwa Przejęcia. 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z momentem ukończenia prac kontraktowych 
objętych ubezpieczeniem i podpisania końcowego protokołu przekazania/ przyjęcia do 
eksploatacji (terminologia zgodna z Kontraktem) i trwa 36 miesięcy; 

 
3) klauzula 006 – koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo wolne od 

pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, w treści: 
Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą warunków, wyłączeń/ 
postanowień zawartych w ww. umowie lub wpisanych do niej dodatkowo, odszkodowanie 
pokryje koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, pracy w dniach wolnych od pracy 
oraz frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że dodatkowe 
koszty zostaną poniesione w następstwie szkody podlegającej odszkodowaniu na podstawie 
zawartego ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności wynosi 20% wartości szkody max. 1 000 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia; 

 
4) klauzula 100 – ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego lub testów 

gorących (limit: max. 8 tygodni), w treści: 
Z zastrzeżeniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą warunków, wyłączeń 
postanowień zawartych w ww. umowie lub wpisanych do niej dodatkowo, okres ochrony 
ubezpieczeniowej jest rozszerzony o testy operacyjne lub testy obciążenia oraz inne czynności 
rozruchowe zmierzające do sprawdzenia poprawności montażu.  
Limit testów dodatkowych to max. 8 tygodni. 
Klauzula dotyczy nowych maszyn i urządzeń, instalacji. 

 
5) klauzule 115/200 wg wordingu Wykonawcy – ubezpieczenie szkód będących rezultatem 

błędów projektowych, wad materiałowych i wadliwego wykonania. 
 
6) klauzula szkód w częściach wadliwych (do klauzuli 115/ 200) wg wordingu Wykonawcy 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 5 000 000,00 zł. 
W przypadku wypłaty należnego odszkodowania za koszty objęte zakresem ochrony 
ubezpieczeniowej na warunkach niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel będzie miał prawo 
dochodzenia roszczeń regresowych od każdej osoby odpowiedzialnej za szkodę, z wyjątkiem 
Ubezpieczonego. 
Na potrzeby polisy i nie tylko dla niniejszej klauzuli ubezpieczone mienie nie będzie uważane za 
uszkodzone, utracone lub zniszczone tylko z racji istnienia jakiegokolwiek błędu w projekcie, 
planach, specyfikacjach, materiałach lub wykonawstwie w ubezpieczonym mieniu lub w 
jakiejkolwiek jego części. 
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7) klauzula 116 wg wordingu Wykonawcy. 
 
8) klauzula 116/1 wg wordingu Wykonawcy. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 10 000 000,00 zł, nie więcej niż 
wartość faktycznie przekazanych robót; 

 
9) klauzula 201 – okres gwarancji, w treści: 

Z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w OWU, załączonych do nich 
dodatkach, niniejsze ubezpieczenie zostanie rozszerzone o okres gwarancyjny, określony 
poniżej, dla ochrony ubezpieczeniowej szkód w ubezpieczonych pozycjach, wynikających z wad 
montażu, wadliwego projektu, wadliwego materiału. Niniejsze rozszerzenie nie obejmuje szkód 
wynikających bezpośrednio lub pośrednio, lub w związku z pożarem, wybuchem i/lub 
działaniem siły wyższej (żywiołów naturalnych). 
Klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych (nieużywanych) maszyn, urządzeń i instalacji 
podlegających testom. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty, jakie poniósłby 
Ubezpieczający/Ubezpieczony na usuniecie pierwotnej wady, gdyby taka wada została wykryta 
przed wydarzeniem szkody. 
Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu wobec podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, tj. 
producenta/projektanta/dostawcy. 
Ubezpieczyciel nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, 
ulepszeniem bądź zmianą wadliwego materiału, wykonania i/lub projektu. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje: 

a) szkód lub strat w mieniu używanym w okresie prowadzenia budowy, 
b) szkód lub strat o charakterze następczym.  

Okres obowiązywania klauzuli gwarancyjnej wynosi 12 miesięcy po wydaniu Świadectwa 
Przejęcia. Limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi: 2 500 000,00 zł. 

 
10) klauzula odtworzenia planów i dokumentów 

Limit odpowiedzialności: 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
11) klauzula wynagrodzenia ekspertów, w treści:  

Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej klauzuli zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia 
należne architektom, inspektorom, inżynierom konsultantom, a także koszty pozostałych 
ekspertów, które Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia 
ubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia 
oraz koszty poniesione na konieczne zmiany (wymiana, przebudowa itp.) w przedmiocie 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zapisów klauzuli szkód w częściach wadliwych. 
Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 
do wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
12) klauzula rzeczoznawców, w treści: 

W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje uzasadnione koszty 
rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, związane z ustaleniem 
zakresu i rozmiaru szkody do limitu 500.000,00 zł netto na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być 
uzasadniony wyłącznie ważnymi względami. 

 
13) klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, w treści:  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ww. umowy i w 
OWU Ryzyk Budowlano-Montażowych, Ubezpieczyciel pokryje do wartości 10% wartości 
szkody, maksymalnie 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, koszty uprzątnięcia 
pozostałości po szkodzie, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie ww. 
umowy, poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku ze: złomowaniem, 
usunięciem, wywozem, składowaniem, utylizacją rumowiska czy usunięciem ubezpieczonego 
mienia, rozmontowaniem, rozłożeniem lub rozebraniem ubezpieczonego mienia oraz 
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ponownym jego zamontowaniem, oszalowaniem lub wzmocnieniem ubezpieczonego mienia i 
innymi podobnymi czynnościami. 

 
14) klauzula automatycznego wzrostu wartości inwestycji, w treści:  

Jeżeli w okresie ubezpieczenia inwestycji określonym w ww. umowie wzrośnie całkowita 
wartość obiektu budowlanego/montażowego ubezpieczonego na podstawie warunków 
określonych w § 4 powyżej, suma ubezpieczenia automatycznie zwiększy się, jednak nie więcej 
niż do 110% sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia na początku okresu 
ubezpieczenia.  
Ubezpieczający, w terminie 45 dni po zakończeniu realizacji inwestycji zobowiązany jest 
zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela oraz dostosować sumę ubezpieczenia do pełnej 
wartości prac budowlano - montażowych objętych Kontraktem na dzień zakończenia inwestycji, 
włącznie z kosztem wszystkich materiałów (w tym dostarczonych przez Zamawiającego), które 
mają zostać wbudowane lub zamontowane, kosztem zwykłego transportu, cłem i pozostałymi 
opłatami oraz kosztem robocizny. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ubezpieczyciel 
naliczy dodatkową składkę i w ciągu 45 dni prześle stosowny dokument rozliczający składkę za 
ubezpieczenie inwestycji.  
W przypadku gdy wzrost wartości inwestycji przekracza 10%, podwyższenie sumy 
ubezpieczenia odbędzie się na podstawie deklaracji Ubezpieczającego i będzie skuteczne 
dopiero po potwierdzeniu tego faktu przez Ubezpieczyciela.   

 
15) klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia, w treści:  

W przypadku wydłużenia czasu realizacji robót budowlano – montażowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową na podstawie ww. umowy i przekroczenia czasu podanego w tej umowie jako 
okres ubezpieczenia, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego zobowiązuje się do 
bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia na kolejne 60 dni licząc od dnia 
następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia, o ile szkodowość nie przekroczy 50%. 
Za szkodowość uważa się iloraz sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na 
szkody zgłoszone do składki przypisanej. 
Jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 60 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową 
obliczoną za okres przedłużenia ponad 60 dni. Składka dodatkowa za każdy dzień przedłużenia 
stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony pomnożony przez liczbę 
dni płatnego przedłużenia. 
Przedłużenie powyżej 60 dni bezskładkowych wymaga wcześniejszej zgody Ubezpieczyciela. 
Nie dotyczy przedłużenia testów i prób ponad okres ustalony w klauzuli 100. 

 
16) klauzula rozszerzenia kradzieży z włamaniem odnosząca się do zainstalowanego, 

zamontowanego lub wbudowanego mienia wg wordingu Wykonawcy obejmująca treścią 
zapisy jak niżej: 
W odniesieniu do zainstalowanych, zamontowanych lub wbudowanych w ramach realizowanej 
inwestycji materiałów, instalacji, maszyn i urządzeń lub ich elementów, w rozumieniu ww. 
umowy za kradzież z włamaniem rozumie się także dokonany zabór ww. mienia w wyniku jego 
odinstalowania lub wymontowania pod warunkiem, że sprawca pozostawił widoczne ślady 
odinstalowania/wymontowania mienia a Ubezpieczający zgłosił zdarzenie na Policję. 
Limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, określonym w ww. umowie 

 
17) klauzula wstrzymania prac wg wordingu Wykonawcy obejmująca treścią zapisy jak niżej: 

Za huragan będzie uznany wiatr o sile większej niż 17,2 m/s. 
Okres obowiązywania niniejszej klauzuli wynosi maksymalnie 90 dni łącznie na wszystkie 
przerwy w realizacji robót kontraktowych, a 30 dni na pojedynczą przerwę. 
Niniejszy okres nie wlicza się do okresu ubezpieczenia, który ulega automatycznemu 
przedłużeniu.  

 
18) klauzula zniesienia regresu do pracownika 

Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do pracowników 
Ubezpieczonych odpowiedzialnych za szkodę (z wyłączeniem winy umyślnej). Klauzula ma 
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zastosowanie do pracowników ubezpieczonych podwykonawców związanych stosownymi 
umowami z Ubezpieczającym/Ubezpieczonymi (z wyłączeniem winy umyślnej).   
Ewentualny regres do pracownika Ubezpieczonego jako sprawcy szkody jest zniesiony. 
Klauzula nie ma zastosowania do szkód powstałych z winy umyślnej. 

 
19) klauzula ustalenia likwidatora szkody: 

Likwidację szkody w imieniu Ubezpieczyciela przeprowadzać będzie jedna z niżej 
wymienionych firm: 
a) Paratachnica,  
b) Claim Consulting - A Crawford Company,  
c) LCS. 
Jeżeli powyższe firmy są dla Ubezpieczyciela nieakceptowane, to w przypadku wystąpienia 
szkody dopuszcza się, aby przedstawił swoją propozycję wyboru innej firmy likwidacyjnej do 
uzgodnienia z Ubezpieczającym. 
Klauzula ma zastosowanie w przypadku, kiedy szacunkowa wysokość szkody przekracza 
1.000.000,00 zł. 

 
20) klauzula reprezentantów  

Ubezpieczyciel uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach ww. umowy także w 
przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej oraz/lub rażącego niedbalstwa, chyba 
że wina umyślna zostanie wykazana i udowodniona zarządowi Spółki Ubezpieczonego. 
Objęte ochroną niniejszej klauzuli są także szkody wyrządzone przez pracowników 
Ubezpieczonego znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

 
21) klauzula daty składki  

Dniem zapłaty składki (I raty składki) jest dzień złożenia dyspozycji przelewu kwoty należnej z 
tytułu opłaty składki (I raty składki), o ile stan środków na rachunku bankowym 
Ubezpieczającego pozwalał na zrealizowanie płatności. Nieopłacenie składki w przypadku 
płatności jednorazowej (lub I raty składki lub którejkolwiek raty składki) upoważnia 
Ubezpieczyciela do wypowiedzenia ww. umowy po uprzednim wezwaniu do zapłaty i 
wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni od daty doręczenia (nieopłacenie 
składki nie powoduje automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej).  

 
22) Dodatkowo dopuszcza się tylko i wyłącznie następujące klauzule restrykcyjne: IT, 

azbestowa, środków zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją, 101, 107, 110, 111, 
112, 117, 121, przy czym dla klauzul: 
a) 117 - z zastrzeżeniem, iż limity wynoszą 1000 m na odcinek, 2000 m na wszystkie odcinki,  
b) 112 - z zastrzeżeniem, iż z przyczyn obiektywnych (brak możliwości faktycznego 

wykonania) nie będzie ogrodzenia terenu budowy, ani oświetlenia. Co do dozoru mienia 
Generalny Wykonawca ma obowiązek, przynajmniej zatrudnić agencję ochrony,  

c) środków zabezpieczenia mienia przed kradzieżą i dewastacją - z zastrzeżeniem, iż nie 
przyjmuje się ograniczenia, że teren budowy będzie ogrodzony, ponieważ nie ma takiej 
możliwości. Dla zaplecza budowy/baz tymczasowych sprzętu minimalne obowiązujące 
środki zabezpieczeń to: ogrodzenie terenu zaplecza/bazy tymczasowej, oświetlenie, dozór. 
Przez dozór należy rozumieć, że mienie jest strzeżone całodobowo przez pracowników 
koncesjonowanej agencji ochrony mienia lub pracowników 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonych.  

 
KLAUZULE FAKULTATYWNE: 
 
23) klauzula szkód wyrządzonych do Świadectwa Przejęcia – jako 5% oceny oferty. 

Ubezpieczyciel do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia odpowiada za szkody rzeczowe i 
koszty dodatkowe powstałe w wyniku korozji, utleniania, powstania osadów, pogorszenia się 
jakości w związku z nie używaniem/użytkowaniem, powstałe w odcinkach robót częściowo 
odebranych, w mieniu zamontowanym/wybudowanym, wykonanym zgodnie z obowiązującymi 
normami i projektem.  
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia ponad sumę ubezpieczenia wynosi 10.000.000,00 zł. 
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24) klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu wg wordingu Wykonawcy, obejmująca treścią zapisy 

jak niżej - jako 5% oceny oferty. 
Limit odpowiedzialności w wysokości 10 000 000,00 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
§7. 

Franszyzy redukcyjne 
(na każde zdarzenie, podane kwoty są kwotami netto) 

 
Ustanawia się następujące franszyzy redukcyjne: 

a) siły przyrody, obsunięcie się ziemi: 10% odszkodowania, min. 20.000,00 zł, max: 100.000,00 zł, 
b) klauzule 100, 115/200: 50.000,00 zł, 
c) dla szkód z klauzuli konserwacyjnej tj. 004: 10% odszkodowania min. 20.000,00 zł, max: 

100.000,00 zł 
d) dla szkód z klauzul gwarancji 201 i klauzuli części wadliwych: 10% odszkodowania min. 

20.000,00 zł, 
e) dla szkód wynikłych z klauzuli rozszerzenia kradzieży z włamaniem odnosząca się do 

zainstalowanego/zamontowanego/wbudowanego mienia: 10% wartości odszkodowania, min. 
5.000,00 zł, 

f) dla szkód z klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu: 50.000,00 zł. 
g) dla pozostałych szkód: 10.000,00 zł. 
h) dla szkód dot. sprzętu, zaplecza, wyposażenia, rusztowań i szalunków: 10% należnego 

odszkodowania min. 10.000,00 zł (inne niż maszyny). 
Seria zdarzeń szkodowych powstałych w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek jednego 
kataklizmu o charakterze naturalnym traktowana jest jako jedno zdarzenie i jest potrącana tylko jedna 
franszyza redukcyjna określona w niniejszym §.  
 

§8. 
Wypłata odszkodowań  

 
1. Dla mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia oraz mienia otaczającego odszkodowania ustala 
się: 

1) przy szkodach częściowych (gdy mienie nadaje się do naprawy) – w wysokości pełnych 
kosztów remontu lub naprawy (z uwzględnieniem m.in. kosztów transportu, frachtu, demontażu, 
rozmontowania, rozłożenia lub rozebrania ubezpieczonego mienia, ponownego montażu lub 
budowy, ceł, opłat o ile zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia) niezbędnych do 
przywrócenia mienia do stanu, w jakim się znajdowało bezpośrednio przed szkodą (nie 
uwzględnia się stopnia zużycia technicznego), 

2) przy szkodach całkowitych – w wartości odtworzeniowej odpowiadającej wysokości kosztów 
ponownego zakupu, wytworzenia lub odbudowy (z uwzględnieniem m.in. kosztów transportu, 
frachtu, demontażu, rozmontowania, rozłożenia lub rozebrania ubezpieczonego mienia, 
ponownego montażu lub budowy, ceł, pozostałych opłat o ile zostały uwzględnione w sumie 
ubezpieczenia) zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia, które są niezbędne 
do przywrócenia stanu bezpośrednio sprzed szkody (nie uwzględnia się stopnia zużycia 
technicznego). Nie dotyczy klauzuli 119, sprzętu, wyposażenia, szalunków, rusztowań.   

 
2. Wysokość odszkodowania ustalona według kosztów naprawy lub remontu nie może przekraczać 

kosztu usunięcia szkody całkowitej. 
 
3. Zawarte w odszkodowaniu koszty pracy są wiążące dla Ubezpieczyciela, gdy są oparte o 

kalkulacje z wybranej przez Ubezpieczonego oferty naprawy, a procedura wyboru podlegała 
rygorom obowiązujących u Ubezpieczonego wewnętrznych regulacji dotyczących wyboru 
wykonawcy lub dostawcy. Max. ceny należy przyjąć według Kontraktu lub według średnich cen 
stosowanych w budownictwie, tj. średnich cen wydawnictwa SECOCENBUD woj. pomorskiego, 
odpowiedni kwartał danego zdarzenia. 
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4. Z odszkodowania potrąca się wartość pozostałości po szkodzie nadających się do dalszego 
użytku, przeróbki lub sprzedaży, o ile faktycznie taka możliwość istnieje i jest uzasadniona.  

 
5. W przypadku odszkodowania szacowanego na kwotę równą lub wyższą niż kwota 1.000.000,00 zł 

Zamawiający zastrzega sobie prawo otrzymania stosownego odszkodowania od Ubezpieczyciela, 
z pominięciem bezpośredniej wypłaty dla podmiotu poszkodowanego/wnoszącego o 
odszkodowanie. 


